KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
z siedziba w Radomiu
SEKCJA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

Wyjasnienia tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia

dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.)
pn.: ,KPP Pultusk budowa nowej siedziby przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 3”
Numer sprawy: 41/20

Komenda Wojewodzka Policji zs. w Radomiu jako Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) w odpowiedzi na zapytania
Wykonawcow, udziela nastgpujacych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

»W zwigzku z obecng sytuacja pandemii tj. rozprzestrzeniajagcym si¢ wirusem COVID-19, licznymi ogniskami
zakazen koronawirusem, celem wyeliminowania ryzyka zakazenia oraz zmniejszenia ilosci kontaktow
zewngtrznych z osobami spoza naszego przedsigbiorstwa wnosimy o umozliwienie ztozenia oferty w ww.
postepowaniu poprzez zastosowanie elektronicznych $rodkéw przekazu np. poprzez platform¢ zakupowa lub
miniportal lub inny ogdlnodostepny kanat."

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy zgodnie z  zapisem SIWZ umiejscowionym w punkcie 15 OPIS SPOSOBU
PRZYGOTOWYWANIA OFERT - ustep 1 i ustep 10 — oznajmia, iz nie wyraza zgody na sktadanie ofert przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Powyzsze Zamawiajacy uzasadnia faktem niezamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji
proceduralno-technicznych stuzacych Wykonawcy do zaszyfrowania oferty tj. identyfikatora postepowania oraz
klucza publicznego postepowania.

Pytanie nr 2

»Wnosimy o dodanie w §4 ust. 6 podpunktu 4) wzoru umowy o tresci zgodnej z ust. 20 pkt 3.d) SIWZ — w celu
ujednolicenia dokumentéw oraz dostosowania zapisdéw umowy do art. 142 ust. 5 pzp.”

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajagcy wprowadza do tresci projektu umowy zmiany w zakresie wprowadzenia do § 4 ust. 6
pkt 4) o treSci zgodnej z art. 142 ust. 5 pkt pkt 4 Pzp oraz w § 4 ust. 9 zamiast stow: ,,ust. 6 pkt 2 i 3” wprowadzenie
zapisu: ,,ust. 6 pkt 2,314 ”.

Pytanie nr 3

»Wnosimy o wykreslenie z §5 ust. 1 wzoru umowy oraz z ust. 6 pkt 1 SIWZ stéw: ,,w pelnym wymiarze czasu
pracy”, w celu zapewnienia rownego traktowania wykonawcow a takze z uwagi na fakt, ze nie mozna zgdac
zatrudnienia w wymiarze wigkszym, iz wynika to z zakresu zlecanych ustug badz robot budowlanych. Co wigcej,
niektorzy pracownicy nie moga wykonywac pracy w petnym wymiarze czasu pracy z réznych przyczyn, a zatem
wymuszenie przez Zamawiajacego obowiazku zatrudnienia wylgcznie pracownikow w pelnym wymiarze czasu
pracy moze doprowadzi¢ do redukcji personelu, z ktorym nie mozna (z przyczyn niezaleznych od wykonawcy)
zwigkszy¢ wymiaru czasu pracy.”

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajgcy wykre$li z § 5 ust. 1 projektu umowy oraz ust. 6 pkt 1 SIWZ stowa: ,,w pelnym wymiarze czasu

pracy”.

Pytanie nr 4

»Wnosimy o skrocenie termindw okreslonych w §6 ust. 3 1 5 wzoru umowy do 7 dni celem maksymalnego
usprawnienia procesu inwestycyjnego.”

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy informuje, iz terminy okreslone § 6 ust. 3 i ust. 5 projektu umowy pozostaja bez zmian.



Pytanie nr 5

»Whnosimy o wykre$lenie pkt 12. z ust. 6 wzoru umowy oraz o wykreslenie z ust. 6 SIWZ ostatniego akapitu
o tresci: ,,Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, z ktérym zostanie zawarta umowa o realizacj¢ przedmiotowego
zamOwienia zapewnil (...) przez zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo”.
Wskazujemy, Ze taki zapis jest sprzeczny z zasada rownego traktowania oraz narusza zakaz konkurencji. Wielu
swietnych Podwykonawcow to mali przedsigbiorcy, ktérzy (zwlaszcza w obecnych czasach pandemii) nie maja
srodkow finansowych wystarczajacych na pokrycie kosztow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Taki
zapis znacznie ograniczy Wykonawcy wybor potencjalnych Podwykonawcow.”

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajacy nie wykresli ust. 12 § 6 projektu umowy oraz ostatniego akapitu z ust. 6 SIWZ. Zamawiajacy nie
wymaga, aby kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo naktadata obowigzek ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy w tych umowach jest decyzja Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zapis ust.
12 § 6 projektu umowy oraz ostatniego akapitu z ust. 6 SIWZ odnosi si¢ do sytuacji, kiedy to zabezpieczenie
zostalo ustanowione.

Pytanie nr 6

,»Wnosimy o wyjasnienie jakie ,,narady i inne czynnosci” w okresie gwarancji i r¢kojmi przewiduje Zamawiajacy
zgodnie z §8 ust. 5 pkt 10) wzoru umowy.”

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajacy informuje, ze w okresie gwarancji i r¢kojmi przewiduje jedynie narady i inne czynnosci
w zakresie przegladow gwarancyjnych i zglaszanych usterek zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 10 projektu umowy.

Pytanie nr 7

»Wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary okreslonej w §11 ust. 2 pkt 2¢) wzoru umowy do 0,5% oraz w §11 ust.
2 pkt 2 d), e), f) wzoru umowy do 500,00 zt. Wskazujemy, ze kara umowna winna by¢ adekwatna do chronionego
nig dobra.”

Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajacy nie zmniejszy kar okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 2¢) oraz § 11 ust. 2 pkt 2 d), e) , f) projektu umowy.

Pytanie nr 8

»Wnosimy o wykreslenie ze wzoru umowy i SIWZ nastepujacych zapisow:

- ppkt a) w §15 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy oraz

- stowa ,,bezusterkowy” w §17 ust. 1, §17 ust. 1 pkt 1), §17 ust. 9 wzoru umowy oraz ust. 5 pkt 2. SIWZ.
Wskazujemy, ze zapisy w brzmieniu ustalonym przez Zamawiajacego sg sprzeczne z art. 647 kc, zgodnie z ktorym
podstawowym obowigzkiem Zamawiajacego jest odbior wykonanych robot. Nawet jesli w robotach sa wady, to
Zamawiajacy ma obowigzek je odebrac, za§ w protokole ustali¢ jakie wady zostaly stwierdzone podczas odbioru
wraz z wyznaczeniem terminu na ich usunigcie. Takie stanowisko wyrazit m.in. SN w wyroku z dnia 7.03.2013 r.
wydanego w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II CKN 476/12, w ktérym wskazano, ze: ,,w sytuacji, gdy
wykonawca zglosit zakoniczenie rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej inwestor jest zobowigzany do ich odbioru. W protokole niezbedne jest wigc zawarcie ustalen, co do
jakosci wykonanych rob6t, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunigcia
(...)”. Podobne stanowisko prezentowane jest przez KIO m.in. w wyroku z dnia 8.11.2019 r. wydanym pod sygn.
akt KI1O 2017/29.”

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajacy jako niezasadne uznaje wykreslenie ppkt a) w § 15 ust. 1 pkt 1) projektu umowy oraz wykreslenie
stowa ,,bezusterkowy” w § 17 ust. 1, § 17 ust. Ipkt 1), § 17 ust. 9 projektu umowy oraz ust. 5 pkt 2 SIWZ.
Zamawiajacy natomiast dodaje do ppkt a) w § 15 ust. 1 pkt 1) projektu umowy po stowach: ,,Wykonawce,” stow:
,», jezeli wady sg istotne”.

Pytanie nr 9

,»Wnosimy o zmiang zapisu §17 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy poprzez okreslenie okresu rekojmi jako statg wartosc,
albowiem okres rekojmi nie podlega kryterium oceny ofert i nie moze tym samym odnosi¢ si¢ do niepewnego
okresu jakim jest na etapie sktadania ofert okres gwarancji. Wnosimy o ustalenie, ze okres rekojmi bedzie zgodny
z przepisami kodeksu cywilnego.”

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajacy informuje, iz nie dokona zmiany § 17 ust. 1 ust. 2 projektu umowy poprzez okreslenie okresu rekojmi
jako wartos¢ stata.

Pytanie nr 10

»Wnosimy o dodanie w §17 ust. 3 wzoru umowy po stowach: ,termin gwarancji” stow: ,,na naprawiony element”
i tym samym dostosowanie tego zapisu w umowie do bezwzglednie obowigzujacego art. 581 §1 kodeksu
cywilnego, zgodnie z ktorym ,,JJezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwarant dostarczyl uprawnionemu z



gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objgtej gwarancja,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej.
Jezeli gwarant wymienil czg$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej”.”
Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajacy informuje, ze dokona zmiany § 17 ust.3 projektu umowy poprzez wprowadzenie po stowach: ,.termin

gwarancji”, stow: ,,na naprawiony element”.

Pytanie nr 11

»Wnosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z §. 17 ust. 7 umowy, szkolenie pracownikdéw zostanie przeprowadzone
przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji inwestycji.”

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiajacy potwierdza, ze szkolenie pracownikow zostanie przeprowadzone przez Wykonawce po zakonczeniu
realizacji inwestycji.

Pytanie nr 12

»Wnosimy o skrdocenie okresow gwarancji okre§lonych w SIWZ (ust. 5 pkt 1, ust. 18 pkt 2 ppkt 2)), bowiem
okreslenie tak dlugich termindw w rzeczywistosci dziata na szkode Zamawiajacego, ktérego obowiazkiem bedzie
przestrzeganie wszelkich wytycznych dotyczacych prawidtowego uzytkowania obiektu w tym okresie, co bedzie
generowato koszty dodatkowe po stronie Zamawiajacego. Ponadto brak przestrzegania zasad uzytkowania
okres§lonych w gwarancji przez caty okres gwarancji spowoduje utrate tejze gwarancji.”

Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiajacy informuje, iz nie aprobuje skrocenia okresow gwarancji okreslonych w SIWZ ust. 5 pkt 1, ust. 18
pkt 2 ppkt 2.

Pytanie nr 13

,»Odnosnie par. 8 ust. 5 pkt. 10 umowy, wnosimy o potwierdzenie, ze zapis ten dotyczy w okresie gwarancji i
rekojmi dotyczy jedynie narad w zakresie przegladéw gwarancyjnych i zglaszanych usterek.”

OdpowiedzZ na pytanie nr 13

Zamawiajacy informuje, ze w okresie gwarancji i reckojmi przewiduje jedynie narady i inne czynnoSci
w zakresie przegladow gwarancyjnych i zglaszanych usterek zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 10 projektu umowy.

Pytanie nr 14

»Zwracamy si¢ o wykreslenie z par. 17 ust. 7 umowy zapisu aby to Wykonawca prowadzil serwisowanie urzadzen.
Z momentem przejegcia obiektu, wilascicielem urzadzen staje si¢ uzytkownik obiektu i to po jego stronie jest ich
nadzorowanie i serwisowanie, tym bardziej, ze tylko uzytkownik wie o stopniu uzytkowania obiektu i moze na
biezaco monitorowa¢ urzadzenia.”

Odpowiedz na pytanie nr 14

Zamawiajacy nie aprobuje wykres§lenia z § 17 ust. 7 projektu umowy. Przedmiot zamowienia obejmuje
serwisowanie urzadzen.

Pytanie nr 15

,»W udostepnionej dokumentacji brak pozwolenia na budowg - prosimy o udost¢pnienie.”
OdpowiedZ na pytanie nr 15

Zamawiajacy informuje, ze pozwolenie na budowe zostato podwieszone na stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 16

,,Prosimy o udostgpnienie pozwolenia na wycinke drzew.”

Odpowiedz na pytanie nr 16

Zamawiajacy informuje, ze decyzja na wycinke drzew ulegla przeterminowaniu. Decyzja zostata podwieszona na
stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 17

,»Prosimy o potwierdzenie, ze koszty administracyjne zwigzane z wycinka drzew sg po stronie Zamawiajgcego.”
OdpowiedZ na pytanie nr 17

Zamawiajacy podaje informacj¢, ze w zwigzku z wycinka drzew nieprzewidywane sa zadne koszty
administracyjne.

Pytanie nr 18

,»Prosimy o rozdzielenie na projektach wentylacji i klimatyzacji od innych branz, poniewaz rzuty sa nieczytelne.”
Odpowiedz na pytanie nr 18

Zamawiajacy informuje, ze rysunki zostaty zawieszone na stronie Zamawiajacego.



Pytanie nr 19

,»Brak w przedmiarach armatury podwe¢ztéw zasilania central wentylacyjnych (zawory trojdrogowe - brak srednicy
i kvs, zwrotnych, odcinajacych itd.)”

Odpowiedz na pytanie nr 19

Zamawiajacy informuje, ze wymieniona armatura byla przewidziana jako elementy kompletu automatyki central.
Oczywiscie nalezy je rowniez przewidzie¢. Srednice zawordw tréjdrogowych - takie jak zaworéw odcinajacych.

Pytanie nr 20

»Brak w zestawieniu w opisie detekcji gazu. Czy nalezy przewidzie¢ zawoér MAG? prosimy o sprecyzowanie.”
Odpowiedz na pytanie nr 20

Zamawiajacy informuje, ze system detekcji gazu zostal ujety w wykazie materiatow w opisie. Zawor MAG
réwniez nalezny przewidziec.

Pytanie nr 21

,»Wg schematu kotlowni (poz. 30 - zawory 3-drogowe DN80) mamy 3 kpl, a nie 1 kpl. W przedmiarach rowniez
jest 1 kpl.”

OdpowiedZ na pytanie nr 21

Zamawiajacy podaje, ze zawordéw trojdrogowych DN80O jest szt. 3, a nie 1. Nalezy przewidzie¢
w wycenie 3 kpl.

Pytanie nr 22

»Zamawiajacy w odpowiedziach z dnia 16 listopada 2020 roku udzielajgc odpowiedzi na pytanie nr 5 formutuje
odpowiedz ktora co do zasady budzi kolejne watpliwosci.

Nalezy zauwazy¢, iz uzycie nomenklatury "wykonanie budynku uzytecznosci publicznej" nie rozwiewa
watpliwosci poniewaz takowe okreslenie nie posiada definicji legalnej w ustawie prawo budowlane czy
rozporzadzeniu MI w sprawie warunkow technicznych.... Prosimy o jednoznaczna odpowiedz, czy Zamawiajacy
poprzez sformutowanie "wykonanie" rozumie budowe, rozbudowg, przebudowg, remont czy modernizacj¢. Bez
doprecyzowanie tego aspektu konstrukcja warunku jest wadliwa i moze by¢ przyczyna uniewaznienia catego
postepowania.

Drugim aspektem, ktory nalezy wyjasni¢ jest doprecyzowanie sformutowania "o zblizonej kubaturze i
powierzchni" Co Zamawiajacy rozumie poprzez zblizone, jakiego rzgdu odchylenia od wartosci
nowoprojektowanych budynkéw lub poprzez podanie min. parametrow pow. uzytkowej i kubatury . Brak
doprecyzowania powoduje niemoznos¢ oceny w zakresie warunkow zdolnosci technicznych i zawodowych,
poniewaz kazda z ubiegajacych si¢ o zamowienia firm moze inaczej interpretowac stowo "zblizone" dla jednych
to bedzie 5% odchylenia dla innych 25%. Zasada wynikajaca min. z art. 7 Pzp jest zachowanie zasad uczciwej
konkurencji i rownego traktowania wykonawcow zatem warunek winien by¢ bezwzglgdnie doprecyzowany.
Prosz¢ o wyjasnienie kwestii dotyczacej dopuszczenia tylko realizacji na budynkach uzytecznosci publicznej,
bowiem budynki realizowane dla shuzb mundurowych w zaleznos$ci od stopnia ochrony informacji nie zawsze
klasyfikowane sa w tym PKOIiB, zatem posiadajac takowe doswiadczenie dana firma wg okreslonego warunku
nie spetnia warunkow udziatu w postepowaniu.

Odpowiedz na pytanie nr 22

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (T.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608.)budynek uzytecznosci publicznej - nalezy przez to
rozumie¢ budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki,
sportu, obshugi pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim Iub wodnym $rédladowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje
si¢ takze budynek biurowy lub socjalny.

W celu wyeliminowania rozbiezno$ci zwigzanych ze stwierdzeniem o zblizonej kubaturze i powierzchni
Zamawiajacy informuje, ze minimalne parametry wykonanych budynkéw to:

e powierzchnia uzytkowa — 1 750,00 m?

e kubatura—7 497,00 m?

e zrealizowanych za kwot¢ minimum 10 000 000,00 zt.

Pytanie nr 23

»Zamawiajac pomimo wielu rozbiezno$ci w dokumentacji przetargowej oraz wystanych przez naszg tylko firme
kilkudziesigciu pytan unika precyzyjnych odpowiedzi lub nie udziela ich wcale. Prosz¢ mie¢ na uwadze, iz art. 29
Pzp stanowi o obowiazku precyzyjnego okreslenia i opisania przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajacego, a
udzielenie odpowiedzi merytorycznych lezy przede wszystkim w Panstwa interesie jako Zamawiajacego.
Dostarczenie Wykonawcom informacji do precyzyjnego okreslenia zakresu rzeczowego oraz przyjetych
rozwigzan technicznych, pozwoli unikng¢ Zamawiajagcemu wielu problemow na etapie realizacji i ewentualnych
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roszczen finansowych i czasowych ze strony Wykonawcy. Prosz¢ mie¢ na wzgledzie, iz w obszarze w jakim
Wykonawca zadawat pytania na etapie postepowania przed ztozeniem oferty a nie uzyskat na nie odpowiedzi,
bedzie on zwolniony w tym aspekcie z odpowiedzialno$ci w czasie realizacji, a do zastosowania bedzie mogt uzy¢
materiaty lub technologie o parametrach najnizszych jakie wskazane zostaly w jednym z dokumentéw opisujacych
przedmiot zamoéwienia np. PB, PW, czy STWiOR, jezeli ich postanowienia beda si¢ réznic.”

OdpowiedZ na pytanie nr 23

Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi na wystane pytania zostang niezwlocznie umieszczone na stronie
Zamawiajgcego.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Sekeji Zaméwien Publicznych
KWP z siedziba w Radomiu
/-/ mgr Julita Dudzinska

Sekcja Zamowien Publicznych
Komendy Wojewddzkiej Policji zs. w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

dokument wytworzyt : Dariusz Duda



