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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
na zadanie pn :
Wymiana dzwigow w budynku nr 1 Komendy Wojewddzkiej Policji zs w Radomiu przy
ul. 11 Listopada 37/59

NR SPRAWY 131/2011

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Komenda Wojewddzka Policji zs. w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom
Sekcja Zamdwien Publicznych
tel. (048) 345-31-03, fax (048) 345-20-02

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. 22010 r. Nr 113,poz. 759 )

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wymiana dzwigow w budynku nr 1 Komendy Wojewo0dzki8ej Policji . w
Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59
W nastepujacym zakresie :
Wymiana dzwigu towarowego na nowy towarowo — osobowy oraz dzwigu
osobowego na nowy osobowy przystosowanych do przewozu ekip ratowniczych na
bazie istniejacych szybow i maszynowni, zgodnie z opisem zawartym w
Ekspertyzie technicznej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru oraz
przedmiarach robot, stanowiacych zataczniki nr 8, 91 10 do SIWZ

kod CPV- Wspolny Stownik Zamowien: 45313100-5, 45311200-2
3.1 Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych
3.2 Zamawiajacy nie dopuszcza skltadania ofert wariantowych.
3.3. Zamawiajacy przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej, na zasadach okreslonych w art. 91a-91c
ustawy Pzp.
Zamawiajacy droga elektroniczng zaprosi do udzialu w aukcji elektronicznej
wszystkich Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu.
Zamawiajacy przesle dane dotyczace zaproszonych Wykonawcow do PWPW
S. A. w celu przekazania przez PWPW S. A. droga elektroniczng bezplatnych
instrukcji obstugi systemu aukcyjnego oraz loginu i hasta dostepu do systemu
aukcyjnego, na stronie www.ppp.pwpw.pl
Kryteria oceny ofert, ktore beda stosowane w toku aukcji elektronicznej
okreslone zostaty w punkcie 14 niniejszej SIWZ
Wymagania techniczne urzadzen informatycznych :
- komputer klasy PC o min. parametrach :
- zegar 300 MHz,
- 64 MB RAM
- okoto 20 MB wolnej przestrzeni dyskowej,
- staly i stabilny dostep do Internetu o przepustowosci co najmniej 128 kbps,
- Windows 2000 lub XP
- Internet Explorer 6 lub 7



- bezplatny aplet Java w najnowszej wersji
- wazny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego

3.4 Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych na zasadach

okreslonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp do 10 % wartosci zamowienia.

3.5. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcom.
W przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom Wykonawca ma

obowiazek wskaza¢ w ofercie te cze$ci zamowienia.

Ogloszenie 0 zamowieniu przekazane zostato do BZP w dniu 2011-07-25
Nr 201747 oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego:
www.mazowiecka.policja.gov.pl od dnia 2011-07-25

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin realizacji — 120 dni od daty przekazania placu budowy
4.1 WARUNKI GWARANCII i REKOIJMI

Zgodnie z zapisami zawartymi w propozycji umowy.
Wymagany okres gwarancji nie krotszy niz 3 lata

5. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
O udzielenie zamdwienia publicznego mogq ubiegac sie wykonawcy, ktdrzy spetniajq warunki,
dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania

2 ) posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznhym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamowienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiajacy dokona oceny spetnienia przez Wykonawcdéw warunkow udziatu w postepowaniu na
podstawie zatgczonych dokumentéw i oswiadczen, zgodnie z formulg ,spetnia-nie spetnia” z
uwzglednieniem przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych. Z tresci zataczonych do
oferty dokumentdéw musi wynika¢ jednoznacznie, ze ww. warunki Wykonawca spetnit.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia warunki okreslone w
pkt. 1-4 winien spetnia¢ jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspdlnie.

6. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY

I. GRUPA

W celu wykazania speilniania przez wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu
zamawiajacy zada:

a) oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu okre$lonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4
( zgodnego w tresci z zalacznikiem nr 1 do siwz)

b) UWAGA! Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamodwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotdw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow.

Wykonawca w_takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal zasobami__niezbednymi__do realizacji _zamdwienia, w __szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dysponowania niezbednych zasoboéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
Zzamowienia.

Powyzsze dokumenty musza byc¢ ztozone w formie oryginatu.




C ) Wykazu osob, w brzmieniu zgodnym z zalacznikiem Nr 8 do SIWZ, ktore bedg uczestniczy¢
w kierowaniu robotami budowlanymi — dotyczy :

- kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

- kierownika robot instalacji elektrycznych

wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia ,
posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich
uprawnien

II. GRUPA

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy,
zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

d) oSwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia ( zgodnego w tresci z zalacznikiem nr 2 do
siwz)

e) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w stosunku do osdb fizycznych
o$wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (zgodnego w tresci z zalacznikiem nr 3 do
siwz )

f) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie Zze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Powyzsze dokumenty muszq by¢ zlozone w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej
formula ,za zgodno$¢ z oryginalem, przez osobe ( osoby ) upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy

Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wtasciwego organu sadowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych oséb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania
tych osdb nie wydaije sie takich zaswiadczen — zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie ztozone
przed notariuszem, wtasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentdw, o ktérych mowa w grupie II A

Punkt 1)

w pkt g),h),i), k)— sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wkasciwego organu,

¢) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zaméwienie;

Punkt 2)



w pkt j) — sktada zaswiadczenie wtasciwego organu sagdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o ktdrych mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 1 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje sie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 1 i 2, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie
ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania. Przepis dot. wystawiania dokumentéw stosuje sie odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce majgcego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwréci¢ sie do wtasciwych organdw
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 2

zd. pierwsze cyt. ustawy, zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

g) oryginal dowodu wniesienia wadium

III. GRUPA

h) W przypadku udzielenia petnomocnictwa - _ oryqginat pefnomocnictwa Ilub kopia
poswiadczona przez notariusza.

IV.GRUPA:

i ) parafowany wzor umowy (wzor stanowi zalacznik nr 4),

j ) wypetniony druk oferty ( wzdr stanowi zatacznik Nr 5 )

k ) oSwiadczenie o dokonaniu wizji lokalnej ( wzdr stanowi zatacznik Nr 7 )

Powyzsze dokumenty z GRUPY IV musza byC opatrzone pieczecia i podpisem osoby
(osob) upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy, za wyjatkiem wzoru umowy,
ktory moze byc jedynie parafowany.

W przypadku wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia wymagane jest
okreslenie petnomocnika do ich reprezentowania w postepowaniu albo reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Oryginat petnomocnictwa, z
ktérego musi wynika¢ zakres umocowania dla petnomocnika ustanowionego przez wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, nalezy zataczy¢ do oferty.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI

1). Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy
przekazuja pisemnie, faxem lub droga mailowa na adres leszekjaczynski@wp.pl

2). Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuje oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub mailem kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania _informacji przez Wykonawce,

Zamawiajacy domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu podany

przez Wykonawce zostato mu doreczone w sposob umoZliwiajacy zapoznanie sie
Wykonawcy z trescia pisma.

4). Korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem, nalezy kierowac na adres:



Komenda Wojewddzka Policji zs. w Radomiu
Ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

Sekcja Zamodwien Publicznych

Osobami uprawnionymi do kontaktéw z Wykonawcami sq :

1. Sprawy formalno — prawne —Leszek Jaczynski tel. 0 48 345 31 03 Sekcja Zamowien
Publicznych KWP zs. w Radomiu,
2. Sprawy techniczne —
Branza budowlana — Renata Wielgus — tel. 048 345 — 21 - 68
Branza elektryczna — Jan Milczarczyk — tel. 048 345 — 23 - 66
Godziny urzedowania: od 7.30 do 15.30 - od poniedziatku do piatku.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Oferta powinna byc¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:

3.500 ziotych

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach :

1.
2.

3.
4.
5

pienigdzu

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoSciowo
— kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym
gwarancjach bankowych

gwarancjach ubezpieczeniowych

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6b ust 5 pkt
2 ustawy z dnia 09.11.2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci ( Dz. U. Nr 109, poz.1158, z p6zn. zm. )

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptacic przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego — 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000

Zwrot wadium nastapi na zasadach i w przypadkach okreslonych w art. 46 ustawy —
Prawo zamowien publicznych.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajacy bedzie zadal wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych

formach:
pieniadzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wpfaci przelewem na rachunek bankowy zamawiajacego:
49 1010 1010 0022 1913 9120 0000
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami zgodnie z zasadami okreSlonymi w
art. 148 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
Zwrot zabezpieczenia w przypadku wniesienia przelewem :

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
b) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
30 dni - bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.



Zgodnie z zapisem art. 85 ust. 2 wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajagcego moze
przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ sie do wykonawcdw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania
ofertg

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1). Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
odrzucenia oferty.

2). Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow.

3). Zaleca sie ponumerowanie stron i utozenie wg punktu 6 niniejszej Specyfikacji.

4). Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedng oferte. Wykonawca, ktory przedtozy wiecej niz jedng oferte
zostanie wytaczony z postepowania.

5). Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte pod
warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty przez wykonawce.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad jak skfadana oferta
z odpowiednim oznakowaniem ,,ZMIANA".

6). Wykonawca, ktory sktada oferte, zgodnie z zapisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamdwien publicznych winien nie pozniej niz w terminie sktadania ofert zastrzec informacje,
ktére stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Wykonawca nie moze zastrzec informacji o ktorych mowa w art. 86 ust 4 cyt. ustawy.
Dokumenty zawierajace takie informacje winny by¢ umieszczone w odrebnej kopercie z
oznaczeniem ,Informacje zastrzezone”.

OFERTE NALEZY z£0ZYC W SIEDZIBIE KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICII 2S. W
RADOMIU.

RADOM UL. 11 LISTOPADA 37/59

POKOJ 801

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietej kopercie:

- koperta powinna posiada¢ nazwe i adres Zamawiajacego oraz by¢ oznaczona w nastepujacy
sposob:

Komenda Wojewoddzka Policji zs. w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

Sekcja Zamowien Publicznych KWP zs. w Radomiu pokoj 801 / 8- pietro/.

Wymiana dzwigow w budynku nr 1 Komendy Wojewddzki8ej Policji . w Radomiu
przy ul. 11 Listopada 37/59

NR SPRAWY 131/2011

NIE OTWIERAC przed 08.08.2011r. godz. 11°”
Powyzsze oznaczenie koperty jest bezwzglednie obowiagzujace.

12. MIEJSCE, TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce i termin skfadania ofert.

Oferty nalezy sktadac w siedzibie Zamawiajacego w Radomiu: 26-600 Radom,

ul. 11-Listopada 37/59 w pok. 801( Sekcja Zamowien KWP zs. w Radomiu) w terminie do dnia
08.08.2011 do godz. 10 |ub przesta¢ listownie na adres Zamawiajacego.




W przypadku zlozenia oferty po terminie, Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi
Wykonawce o zilozeniu oferty po terminie oraz zwrodci oferte po uplywie terminu na
whniesienie odwotania.

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

1.

Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 08.08.2011 o godz.
11° w budynku KWP — II pietro sala 203, w obecnosci Wykonawcéw, ktdrzy zechca przyby¢.
Otwarcia ofert dokona Komisja ds. Udzielania Zaméwien Publicznych.

Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoéwienia.

Podczas otwierania ofert Zamawiajacy ogtosi:

a. Stan otwartych ofert (powinny by¢ nienaruszone w chwili otwarcia).
b. Nazwe i adres wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana.

c. Cene taczng brutto

d. Warunki ptatnosci.

Informacje o ktérych mowa przekazane zostang niezwtocznie wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy
otwarciu ofert na ich wniosek na zataczonym druku ZP-12.

5.

Ocena ztozonych ofert nastapi w czesci niejawnej posiedzenia Komisji .

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze Zzada¢ od Wykonawcoéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert w trybie art. 87 ust. 1.ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.
Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy zamawiajgcym a wykonawcg negocjacji dotyczacych
ztozonej oferty oraz z zastrzezeniem art. 87 ust.2 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.
Zamawiajacy oceni i porowna tylko te oferty, ktére zostang zaklasyfikowane jako nie
podlegajace odrzuceniu.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ OPIS KRYTERI()W, KTORYMI ZAMAWIAJACY
BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Opis sposobu obliczania ceny:

1.

2.

Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie nalezne Wykonawcy elementy wynagrodzenia
wynikajace z tytutu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamdwienia.

Zalgczenia kosztorysow ofertowych z wyszczegdlnieniem zryczattowanych cen jednostkowych
netto wraz z narzutami, zgodnych z przedmiarami robdt oraz zataczong ekspertyza
techniczng(podstawa, opis, ilos¢ pozycji, krotnos¢, jednostki miary i ilos¢ jednostek).

W cenach jednostkowych oferty winien zosta¢ ujety petny zryczattowany koszt robdt
niezbednych do wykonania danej jednostki przedmiaru tj.: wartos¢ robocizny i pracy sprzetu
Z narzutami, materiatdw podstawowych i pomocniczych z kosztem zakupu i zysk kalkulacyjny.
Ponadto

w kosztach ogdlnych nalezy uwzgledni¢ czynnosci, prace i koszty, o ktérych mowa w projekcie
umowy, zwigzane m.in. z:

- ubezpieczeniem z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreSlonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, a takze od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow pracownikéw Wykonawcy,

- wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy (pomieszczenia biurowo-socjalne,
magazynowe i skladowiska itp.).

- w przypadku udostepnienia przez Zamawiajacego poboru energii elektrycznej i
wody
do celow budowy, do pokrycia ich kosztdw w trakcie realizacji zadania wg wskazan
urzadzen pomiarowych, zamontowanych na koszt wiasny, w przypadku braku
mozliwosci zamontowania licznikdbw poboru wody i energii elektrycznej w dniu
wprowadzenia na plac budowy zostanie okreslony ryczatt,



8.

9.

- ponoszeniem kosztow zwigzanych z prébami, sprawdzeniami i badaniami
przewidzianymi Prawem Budowlanym, niezbednymi do prawidtowego prowadzenia
budowy i przekazania obiektow w uzytkowanie,

- wykonaniem oznakowan i zabezpieczen na czas budowy,

- utrzymaniem bezpieczenstwa, porzadku, p.poz. i BHP na terenie budowy.

W przypadku stosowania norm wiasnych do wyceny jednostkowej pozycji przedmiarowych,
musi by¢ zachowany zakres rzeczowy wykonania wynikajacy z przedmiaru robot.

Podanie stawki roboczogodziny i wysokosci narzutéw do robocizny, materiatdw i pracy
sprzetu, przyjetych do sporzadzenia kosztoryséw ofertowych.

Wykazu pracownikow nadzoru, ktorzy beda uczestniczy¢ w realizacji zamowienia w tym
kierownika budowy specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, kierownika robot
instalacji elektrycznych wraz z oswiadczeniem, ze podane osoby posiadajq stosowne
uprawnienia.

Okreslenie terminu gwarancji w miesigcach, nie mniej niz 3 lata ( 36 miesiecy) liczac od
daty podpisania bezusterkowego Protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Okreslenie wiasnego terminu realizacji przedmiotu zamdwienia — podanego w dniach liczac od
daty przekazania placu budowy.

Oswiadczenia o zapoznaniu sie z obiektem, na ktorym bedq realizowane roboty objete
przedmiotem zamowienia.

10. Oferent zataczy do oferty projekt umowy na eksploatacje dzwigu wraz z podaniem wartosci.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ przesuniecia terminu umownego w przypadku :

-z powodu sity wyzszej,

- wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, ktére ze wzgledu na
technologie wykonania w znacznym stopniu wptywajg na terminowgq realizacje
przedmiotu umowy,

- okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidziec.

- udokumentowanych przestojow w realizacji przedmiotu umowy, nie wynikajacych
z winy Wykonawcy, strony dopuszczajq zmiane terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy o czas trwania przestoju.

Dopuszcza sie wprowadzenie robot:

- dodatkowych koniecznych do prawidtowej realizacji zamoéwienia,
- zamiennych korzystnych dla zamawiajacego lub koniecznych do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

Kryteria oceny ofert i wybor najkorzystniejszej oferty.

Przy wyborze i ocenie ztozonych ofert, Zamawiajacy kierowac sie bedzie nastepujacymi kryteriami:
- cena oferty (brutto) — 100% (najnizsza cena)

14. INFORMACJE DOTYCZACE FORMALNOSCI PO WYBORZE OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZE]

1). Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadomi wykonawcdw, ktorzy
ztozyli oferty o:

a.

b.

C.

d.

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej
wyboru, a takze nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty

wykonawcach ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktdrego uptywie umowa w sprawie
zamowienia publicznego moze by¢ zawarta

2). Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje, o ktorych
mowa w ppkt. 1 litera a , rdwniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w
swojej siedzibie.



15.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY

- Ogdlne warunki umowy / projekt umowy / stanowi zatacznik nr 4 do SIWZ.
- Umowa zostanie zawarta z wykonawcg, ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
w terminie zgodnym z zapisami art. 94 ust. 1 lub 2

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy
w nastepujacych przypadkach:

Dopuszcza sie mozliwo$¢ przesuniecia terminu umownego w przypadku :

-z powodu sity wyzszej,

- wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, ktére ze wzgledu na
technologie wykonania w znacznym stopniu wptywajg na terminowgq realizacje
przedmiotu umowy,

- okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec.

- udokumentowanych przestojow w realizacji przedmiotu umowy, nie wynikajacych
z winy Wykonawcy, strony dopuszczajq zmiane terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy o czas trwania przestoju.

Dopuszcza sie wprowadzenie robot:
- dodatkowych koniecznych do prawidtowej realizacji zamowienia,
- zamiennych korzystnych dla zamawiajacego lub koniecznych do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

16.SRODKI OCHRONY PRAWNE] PRZYSLUGUJACE WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli majg lub mieli interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniesli lub mogli ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepisow ustawy przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

17. ZAMAWIAJACY iAPA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCE W OFERCIE CZESCI
ZAMOWIENIA, KTOREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM

Zataczniki:
nr 1 — oSwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust 1
pkt 1 -4
nr 2 - o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
nr 3 — oSwiadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2
nr 4 — wzér umowy
nr 5 — wzor oferty
nr 6 — wykaz osob — wzor
nr 7 — oSwiadczenie o dokonaniu wizji lokalnej
nr 8 — Ekspertyza techniczna
nr 9 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
nr 10 — przedmiary robdt



Zatacznik Nr 1

(pieczec firmy) (miejscowosc, data)

OSWIADCZENIE
ztozone do przetargu nieograniczonego Nr sprawy 131/2011

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

oswiadczam, 2ze spelniam warunki okreslone w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamowien publicznych tzn.:

1 ) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakfadaja obowigzek ich posiadania,

2 ) posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3 ) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamoéwienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

(pieczet i podpis osoby upowaznionej

do reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez kilka osob facznie niniejsze
oswiadczenie winna wypeftni¢ kazda z tych osob - oddzielnie



Zatacznik nr 2

(pieczec firmy) (miejscowosc, data)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
ztozone do przetargu nieograniczonego Nr sprawy 131/2011

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

o$wiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w okolicznosciach, o ktdérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 —

Prawo zamoéwien publicznych

(pieczet i podpis osoby upowaznionej

do reprezentowania Wykonawcy)



Zatacznik nr 3

(pieczec firmy) (miejscowosc, data)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT. 2
zlozone do przetargu nieograniczonego Nr sprawy 131/2011

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

o$wiadczam*, ze brak jest podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 — Prawo zamowien publicznych

(pieczet i podpis osoby upowaznionej

do reprezentowania Wykonawcy)

*dot. tylko osob fizycznych



Zalacznik Nr ........... do SIWZ
Nr sprawy: ZP -........ /2011

UMOWANTr...... /2011 r.
W dniu oo, pomiedzy:
SKARBEM PANSTWA - KOMENDA WOJEW(')DZKA POLICII z/s w Radomiu,

ul. 11-go Listopada 37/59, reprezentowang przez:

zwanym dalej ,, WYKONAWCA"

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy ZP - ................ /2011, zostata zawarta
umowa o tresci nastepujacej:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa :

~+Wymiana dzwigow w Budynku nr 1 Komendy Wojewodzkiej Policji zs. w Radomiu
przy ul. 11 Listopada 37/59"

zgodnie z kosztorysami ofertowymi, Ekspertyza Techniczng z Zakresu Ochrony Przeciwpozarowej,
harmonogramem realizacji robdt, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Strony ustalajg, ze harmonogram realizacji robdt i Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostang
sporzadzone przez Wykonawce i przekazane Zamawiajacemu nie pozniej niz w ciggu 5 dni
kalendarzowych liczac od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 2.
1. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy SIWZ, zawierajacq miedzy

innymi istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze sq one
wprowadzone do niniejszej umowy.

2. SIWZ zatacznik nr 1 oraz oferta Wykonawcy z jej postanowieniami zatacznik nr 2 stanowig
integralng czesS¢ niniejszej umowy.

§ 3.



1.

N

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalajg na dzien protokolarnego
przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie obustronnie
uzgodnionym.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy: nie pozniej niz ............cccce.e. od daty
przekazania placu budowy. Z chwilg zakonczenia robét Wykonawca zgtosi na pismie gotowosc¢
do odbioru.

W przypadku udokumentowanych przestojéow w realizacji przedmiotu umowy, nie wynikajacych z
winy Wykonawcy, strony dopuszczajgq zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
0 czas trwania przestoju.

FINANSOWANIEINWESTYCJI

§ 4.

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie na podstawie ryczattowych cen jednostkowych wyszczegdlnionych w
kosztorysie ofertowym Wpykonawcy oraz w oparciu o ilosci faktycznie wykonanych i
odebranych robot.

2. Wynagrodzenie to ustala sie na podstawie ryczaltowych cen jednostkowych wstepnie do
kwoty netto w wysokosci .................... zt | stownie ..., / plus
nalezny podatek VAT.

3. Wykonawca pod rygorem niewaznoSci nie przeniesie wierzytelnosci stanowigcej
wynagrodzenie z tytutu wykonania niniejszej umowy na jakakolwiek osobe trzecig bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Strony postanawiaja, ze wszystkie roboty dodatkowe i zamienne, w wysokosci okreslonej
przez Ustawe Prawo zamowien publicznych, wykonywane beda przez Wykonawce za zgoda
Zamawiajacego, w trybie i na warunkach okreslonych w w/w Ustawie. Ceny jednostkowe
bedg ustalane w drodze negocjacji do wysokosci stawek okreslonych w ofercie Wykonawcy, a
w przypadku braku stawek w ofercie, ceny jednostkowe ustalane bedg do wysokosci $rednich
cen materiatdw i sprzetu z okresu wykonania, publikowanych w odpowiednich wydawnictwach
z zachowaniem kolejnosci - ICCP Orgbud - Serwis, Sekocenbud-Promocja.

5. W przypadku szczegdlnych zastosowan urzadzen lub materiatow do robdt zamiennych
lub dodatkowych, ktérych ceny nie sg publikowane w w/w katalogach, dopuszcza sie przyjecie
do rozliczen cen negocjowanych na podstawie informacji cenowych producentéw lub
dystrybutorow.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na
dokonywanie zmian materiatéw lub technologii wykonania poszczegdlnych elementdw, przy
czym o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na 14 dni roboczych przed
rozpoczeciem tych robot przez Wykonawce.

Rozliczenie powyzszych robot nastepowac bedzie na zasadach podanych w ust. 4. i ust. 5.
niniejszego paragrafu.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zakupdw inwestorskich, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, przy czym o zamiarze zakupdw Wpykonawca powiadamiany bedzie z
wyprzedzeniem 10 dni roboczych.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie w koniecznych przypadkach wynikajacych z badan i
sprawdzen, prawo wprowadzenia zmian jakoSciowych i ilosci robdt w stosunku niezbednym
dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

§5.

Do zawarcia umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

Kopie parafowanych projektow uméw z Podwykonawcg Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tre$¢ bedzie
sprzeczna z trescig umowy zawartej z Wykonawca.



4. Jezeli w terminie 10 dni kalendarzowych od przedstawienia Zamawiajacemu przez
Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie, Zamawiajacy nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zawarcie umowy.

5. W przypadku wyrazenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca :

5.1. Wykonawca zobowigzany jest w dacie wymagalnosci pfatnosci dla Podwykonawcy,
przedstawi¢c Zamawiajacemu, dowdd dokonania ptatnosci na rzecz Podwykonawcy oraz
o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci.

5.2. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien
poda¢ Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz szczegotowo umotywowac
Zamawiajacemu, iz nie narusza prawa ani tez warunkow umowy. Zamawiajacemu
przystuguje w takiej sytuacji, prawo szczegétowego zbadania wywigzania sie Wykonawcy z
warunkéw umowy z Podwykonawca i domagania sie od Podwykonawcy ztozenia stosownych
o$wiadczen.

5.3. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w ust. 5.1.1 5.2.,
Zamawiajacy uprawniony jest obnizy¢ kwote pfatnosci i wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, o kwote nalezng Podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na
wypadek roszczen Podwykonawcy.

§6.

1. Strony postanawiajg, Ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami
czesciowymi, za wykonane i odebrane elementy robot.

2. Wartos¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust.2.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur w ciggu 14 dni kalendarzowych liczac
od daty potwierdzenia odbioru tych robdt.

4. Podstawa sporzadzenia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokét odbioru wykonanych
robot danego elementu, podpisany przez inspektora nadzoru, a faktury koncowej — protokot
bezusterkowego koncowego odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez komisje odbioru.

5. Warunkiem realizacji faktury czesciowej jest udostepnienie dokumentéw wymaganych Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt np. protokotéw badan,
préb i sprawdzen, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestdbw materiatowych, itp. do wgladu
inspektorowi nadzoru.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty prawidtowo wystawionych faktur czeSciowych w
terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych do Wydzialu Gospodarki Materialowo Technicznej Komendy
Wojewodzkiej Policji z siedziba w Radomiu.

7. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi w ciagu 30 dni kalendarzowych liczac od
daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury koncowej, ptatnej w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty jej doreczenia
wraz z zatwierdzonymi kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi, o ktérych mowa w ust.8.

8. Warunkiem realizacji faktury koncowej za przedmiot umowy — jest przekazanie
Zamawiajacemu dokumentow wymienionych w ust. 5 oraz dokumentacji powykonawczej
dzwigu zatwierdzonej przez Urzad Dozoru Technicznego z instrukcjq obstugi i eksploatacji
dzwigu, Pozytywny - dopuszczajacy do uzytkowania dzwigu protokot sporzadzony przez Urzad
Dozoru Technicznego, gwarancjami producentéw na zamontowane urzadzenia wraz z
o$wiadczeniem Podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy petnego wynagrodzenia za
wykonane przez niego roboty.

9. Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie robot odebranych i potwierdzonych w ksigzce
obmiaréw przez inspektora nadzoru, przy zastosowaniu zasad i cen podanych w kosztorysie
ofertowym.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§7.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg
oraz poniesieniem kosztdw zawigzanych z odbiorem przez UDT , o ktérym mowa w § 1. zgodnie



Z obowigzujacymi przepisami i normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, sztuka budowlang a takze z wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego,
uzgodnionymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. Przy wykonywaniu robdt budowlanych bedg stosowane wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy, jak réwniez do jej ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogq zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, a takze od nastepstw
nieszczesliwych wypadkdw pracownikdw Wykonawcy przed terminem, o ktdrym mowa w § 3
ust.1.

4. Z chwilg przekazania Wpykonawcy terenu budowy, na Wpykonawce przechodzi petna
odpowiedzialno$¢ za:

4.1. szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikdw i osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzenia robot,

4.2, szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materiatdow, sprzetu i innego mienia ruchomego
zZwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

4.3. szkody osobowe i majatkowe wobec 0sob trzecich,

4.4. szkody wynikie z nieterminowego wykonania umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do :

5.1. wykonania i utrzymania na koszt wiasny zaplecza budowy, w tym pomieszczenia
magazynowe, biurowe, sktadowiska itp.

5.2. w przypadku udostepnienia przez Zamawiajacego poboru energii elektrycznej i wody do
celow budowy, do pokrycia ich kosztow w trakcie realizacji zadania wg wskazan urzadzen
pomiarowych, zamontowanych na koszt wtasny,

5.3. w przypadku braku mozliwosci zamontowania licznikdw poboru wody i energii elektrycznej w
dniu wprowadzenia na plac budowy zostanie okresSlony ryczatt,

5.4. ponoszenia kosztdw zwigzanych z prébami, badaniami przewidzianymi Prawem Budowlanym,
niezbednymi do prawidtowego prowadzenia budowy i przekazania obiektéw i terenu w
uzytkowanie,

5.5. utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddéw
oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych na koszt wiasny,

5.6. do wykonania na swdj koszt oznakowania na czas budowy oraz do biezacego utrzymania
tego oznakowania i jego likwidacji po zakonczeniu robdt,

5.7. utrzymania bezpieczenstwa, porzadku, p.poz. i BHP na terenie budowy,

6. Na kazde zadanie Zamawiajgcego |inspektora nadzoruy/ Wykonawca obowigzany jest
dostarczyc:

6.1. certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

6.2. certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

7. W razie nie dopetnienia obowigzku okreSlonego w ust 3. niniejszego paragrafu Wykonawca
przyjmuje na siebie ryzyko zwigzane z zaistniatymi szkodami i zobowigzuje sie usungc je lub pokryc
koszty ich usuniecia na koszt wiasny do wartosci 100 % szkdd.

8. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych zgodnie z ofertg
za wyjatkiem zakupow inwestorskich do ktdrych prawo zastrzega sobie Zamawiajacy.

9. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzi oraz materiaty do zbadania na
zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonywanych z materiatdw Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru, jakosci i ilosci zuzytych materiatow.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreSlonych Ustawg — Prawo
Budowlane oraz udostepni im informacje wymagane tgq Ustawa.

§8.

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowiazki szczegotowe:
1. natychmiastowego informowania Zamawiajacego |inspektora nadzoruy/ o koniecznosci
wykonania ewentualnych robdt dodatkowych,



2. informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ lub wykonac otwory
niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego,

3. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzadzen, Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt
wiasny.

§9.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub brak dziatan Podwykonawcy
jak za wiasne.

Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcg rozszerzenia odpowiedzialnosci
Podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krotszy od okresu, w ktorym Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za te wady wobec Zamawiajacego.

KARY UMOWNE
§ 10.

Strony postanawiajg, ze wigzacq formg odszkodowania bedq kary umowne.
Ustala sie kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptacenia Wykonawcy kar umownych:

2.1.1. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
on odpowiedzialno$¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

2.2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu nastepujacych kar
umownych:

2.2.1. za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu umownego okreslonego w §
3 ust. 2, jednak nie wiecej niz 50% wynagrodzenia umownego brutto,

2.2.2. za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy lub wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad, stwierdzonych przy odbiorze i w okresach rekojmi i gwarancji,

2.2.3. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgacego /lub przez Wykonawce z przyczyn,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto,

2.2.4. za zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru, ktory nie zostat zakonczony w wysokosci
5.000 PLN ( stownie: piec tysiecy 00/100), za kazde takie zgtoszenie.

3. Wykonawca nie moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego z powodu

nie wykonania umowy lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, ktore byto
nastepstwem nie wykonania zobowigzan wobec Wykonawcy przez jego Podwykonawcow.

4. W przypadku wystgpienia kar okreslonych w niniejszym paragrafie ust. 2. pkt. 2.2., ich

egzekwowanie nastapi w pierwszej kolejnosci poprzez potracenie z faktury wystawionej przez
Wykonawce za przedmiot umowy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
znajdujacego sie w dyspozycji Zamawiajacego.

5. Zaptata kary umownej okreslonej w ust. 2 pkt. 2.2, ppkt. 2.2.1. nie zwalnia Wykonawcy od

wykonania przedmiotu umowy.
§ 11.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty odsetek zgodnie
ustawowg wysokoscia.

§12.



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
§ 13.

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy, o ktérym
mowa w § 1.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze na co najmniej 5 dni przed terminem zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy, pisemnie powiadomi Zamawiajacego o zgtoszeniu robét do odbioru.

2. Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zgtosi¢ Zamawiajacemu gotowosC do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Do zgtoszenia Wykonawca dotaczy os$wiadczenie, iz
przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z ofertg z uwzglednieniem wskazéwek, pisemnych
uzgodnien i polecen przekazanych mu w trakcie realizacji prac. Zgtaszajac roboty do odbioru,
Wykonawca doreczy Zamawiajacemu rozliczenie rzeczowe robot.

3. Zamawiajacy odmowi odbioru koricowego przedmiotu umowy, jezeli:

3.1. do dnia przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy, inspektor nadzoru
nie potwierdzi gotowo$¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy, np. z powodu
niezakonczenia wszystkich robét,

lub

3.2. Wykonawca nie zataczy do zgtoszenia gotowosci do odbioru wszystkich
dokumentoéw, o ktdrych mowa w ust. 2.

lub

3.3. na dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca nie przygotuje i nie
przekaze komisji odbiorowej dokumentdw, o ktérych mowa w ust.7.

lub

3.4. nie zostat wykonany caty przedmiot umowy lub stwierdzono wady uniemozliwiajace
jego uzywanie zgodnie z umowa.

4. Jezeli Zamawiajacy odméwi odbioru koncowego przedmiotu umowy z przyczyn, o ktdrych
mowa w ust.3. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ponownego zgtoszenia
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, po spetnieniu wszystkich warunkéw
zawartych w ust.3.

5. Jezeli Zamawiajacy odmoéwi odbioru koncowego przedmiotu umowy z przyczyn, o ktérych
mowa w ust.3. zgloszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy uznaje sie za
nieskuteczne, a przedmiot umowy za niewykonany.

6. Za dzien zgloszenia o zakonczeniu robdt objetych przedmiotem umowy uwaza sie dzien,
z zastrzezeniem ust.3., w ktorym Wykonawca dokona stosownego zgtoszenia oraz ztozy
komplet dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2 i od tego dnia, w terminie 10 dni
roboczych Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych.

7. Na dzien rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przygotuje i
przediozy niezbedne dokumenty: protokoty badan, certyfikaty, atesty materiatowe, Brak w/w
dokumentow skutkowa¢ bedzie odmowa odbioru przedmiotu umowy.

§ 14.

1. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguijq

nastepujace uprawnienia:

1.1. jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
1.1.1. moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuniecia wad i ponownego
zgtoszenia przez Wykonawce,
1.1.2. moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad, jezeli nie
uniemozliwiajg one uzywania obiektu lub pomieszczen.

1.2, jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
1.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja one uzywania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie o 20 % wartosci robot za
dany element posiadajacy wady,



1.2.2, jezeli wady uniemozliwiajg uzywanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wady lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych.

§ 15.

1. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy, spisany bedzie
protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

2. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Terminy na usuwanie wad, stwierdzonych
podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy nie mogq by¢ dtuzsze niz 7 dni
kalendarzowych chyba, ze technologia robot uniemozliwi usuniecie wad w tym terminie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu usuniecie wad
wynikltych przy odbiorze koncowym oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

4. Po pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgacemu usuniecia wszystkich wad, strony ponownie
przystapig do odbioru.

5. Odbidér koncowy winien zakonczy¢ sie w ciggu 3 dni kalendarzowych liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

WARUNKI GWARANCIJII REKOJMI
§ 16.

1. Na przedmiot umowy okreSlony w 81. Wykonawca udzicla Zamawiajacemu
................... miesiecy gwarancji liczac od daty bezusterkowego odbioru koricowego
przedmiotu Umowy oraz zobowigzuje sie do usuwania wad powstatych w okresie gwarancji na
wilasny koszt, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczac od daty zgtoszenia
przez Zamawiajacego.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po bezusterkowym odbiorze koricowym
przedmiotu umowy i obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

2. Strony dopuszczajg uzgodnienie dtuzszego terminu usuniecia wad z uwagi na uwarunkowania
zewnetrzne i technologiczne.

3. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarandji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wad.

4. Wady mogace powodowaC zagrozenie lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ niezwtocznie.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 1, 2, i 4, Zamawiajacy
ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. Koszty, o ktorych mowa w ust. 5 Zamawiajacy moze pokry¢ w catosci lub w czesci
Z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wyda
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny co do jakosci odebranego przedmiotu umowy z
o$wiadczeniem Wykonawcy w zakresie wykonania dzieta budowlanego zgodnie ze sztukg
budowlana, wolnego od wad i udzielenia ochrony gwarancyjnej na warunkach niniejszej
umowy.

8. W okresach rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy przeprowadzac
bedzie nie rzadziej niz raz w roku przeglady gwarancyjne, z ktorych sporzadzane bedq
protokoty, zawierajace stwierdzone wady lub ich brak.

9. Przeglady gwarancyjne dokonane zostang w szczegolnosci :

- przed uptywem okresu rekojmi,
- przed uptywem okresu gwarancji ustalonym w umowie ust.1 i okreSlonym w
bezusterkowym protokole odbioru przedmiotu umowy.



10. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladow gwarancyjnych, Wykonawca nie moze
odmowic podpisania protokotu bez podania udokumentowanych przyczyn odmowy.

11. W przypadku odmowy podpisania protokotu z przegladu gwarancyjnego bez pisemnego
uzasadnienia, ztozonego Zamawiajacemu w ciggu 5 dni roboczych liczac od daty
sporzadzenia protokotu, Zamawiajacy moze jednostronnie uzna¢ bezsporno$¢ wykazanych
wad.

12. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady,
ktdre zostaty zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

13. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nie uregulowanych w umowie
odpowiednie zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy
sprzedazy.

14. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z
tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

ODSTAPIENIEOD UMOWY
§17.

1. Strony postanawiaja, ze oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego,
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1. Zamawiajacy moze odstqpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach :
1.1.1.w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

1.1.2. zostanie ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,
1.1.3.zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.1.4. Wykonawca w ciagu 7 dni roboczych od daty przekazania placu budowy nie rozpoczat
robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

1.1.5. Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny na okres dtuzszy niz
7 dni roboczych,

1.1.6. Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng lub nienalezycie
wykonuje swoje obowigzki umowne.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci jezeli:
1.2.1. Zamawiajacy zawiadomi Wpykonawce, iz na skutek zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy,
1.2.2. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt czesSciowych lub
podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

3. W kazdym przypadku, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych
od powziecia przez strone dokonujaca odstgpienia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych
odstgpienie.

4. Wykonawca ma prawo do zadania przedituzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu stanowi konsekwencje :
4.1. okolicznosci, ktdrych nie mozna bylo przewidziec,

4.2, wprowadzenia robot dodatkowych, ktdre ze wzgledu na technologie wykonania w znacznym
stopniu wptywajg na terminowa realizacje przedmiotu umowy,

4.3. z powodu sity wyzszej.



§ 18.

Strony ustalajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy, Wpykonawca przy udziale
Zamawiajacego,

w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, sporzadzi protokdt inwentaryzacji
robot w toku na dzien odstgpienia, oraz zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym
na koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy.

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materiatow,
urzadzen i konstrukcji wiasnych, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie nastapito z winy
Zamawiajacego.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru przerwanych robdt oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia § 16 umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni
kalendarzowych, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
urzadzone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIAUMOWY
I ROSZCZEN ZTYTULU REKOJMII GWARANCII

§ 19.

*UW A G A : w przypadku deklaracji wniesienia zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy w formie innej niz gwarancja ubezpieczeniowa , zapisy umowy
zostang dostosowane do formy wniesionego zabezpieczenia.

1. Strony ustalajq zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto tj. W WySOKOSCi ........ccccceveveieueeriennnns zt ( stownie ziotych:
................................. ), wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej o tresci akceptowalnej
przez Zamawiajacego, w dniu podpisania umowy.

2. Wazno$¢ gwarancji ubezpieczeniowej o ktérej mowa w ust.1. musi obejmowac termin
realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 3 ust.2. oraz termin przewidziany na rozliczenie
koncowe okreslone w § 6 i okresla sie jg Na dzien ........ccccevvrnrrrenreeeeeeeeeenn,

3. Na okres rekojmi, Wykonawca dostarczy dokument w formie gwaranql ubezpieczeniowej o
wartosci 30% kwoty okreSlonej w ust.l. niniejszego paragrafu tj. w wysokosci
.............................. zt ( stownie: ......................) przed uptywem terminu okreslonego w ust.2.
niniejszego paragrafu.

4. Jezeli Wykonawca przed uptywem terminu, o ktéorym mowa w ust.2. nie dostarczy
Zamawiajacemu gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci, o ktorej mowa w ust.3.
Zamawiajacy zatrzyma z wynagrodzenia, na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, odpowiednig kwote.

5. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
ustalone w niniejszym paragrafie z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej
wartosci lub jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci robot zabezpieczenie nalezatoby zwiekszy¢,
to Wykonawca zobowigzuje sie uzupetniCc wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty wezwania go przez Zamawiajacego.

§ 20.



1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie : .......ccccceeiiiiiiiiiiii e,

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiazkdw umownych ze strony Zamawiajacego
WYZNACZA SIQ 1uiivuierniirniernserssenssesssssssssnsessssnsssnssrnssrsnsssnsssnsssnnsenns
3. Funkcje inspektorow nadzoru ze strony Zamawiajacego petic beda :
3.1. branza budowlana - ........ccccceeeiiiiie e, ,

3.2. branza elektryczna - ..........ccooviiiiii e, ,

§ 21.

Strony postanawiajg, ze wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 22,

1. W razie powstania sporu, na tle wykonywania niniejszej Umowy o wykonanie robdt w sprawie
zamowienia publicznego Wykonawca zobowigzany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia roszczenia .

§ 23.

Sadem wilasciwym w sprawach sporéw mogacych wynikna¢ z niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 24.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 25.

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 - ech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego 1 egz. dla Wykonawcy .

Zatgczniki
Nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Nr 2 - Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



- WZOR -

Zatacznik nr 5

Sprawa nr 131/2011
Oferta wykonawcy

Nazwa Wykonawcy

dla : Komendy Wojewddzkiej Policji z/s w Radomiu

Wymiana dzwigéw w budynku nr 1 Komendy Wojewo6dzki8ej Policji . w Radomiu
przy ul. 11 Listopada 37/59

Warto$¢ oferty : netto .......ccocceeevveeeennnnn. zt
VAT ..., b2
brutto .............iii, zi

Okres gwarancji i rekOjJmi  ...vvevviieiiieieci e

1. Oswiadczamy , ze zapoznaliSmy sie z warunkami przystgpienia do przetargu okresSlonym w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz uzyskaliSmy
niezbedne informacje do przygotowania oferty

2. Oswiadczamy , Zze uwazamy sie za zwigzanych z ofertq zgodnie z art. 85 Ustawy Prawo
zamowien publicznych tzn. przez 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert .

3. Oswiadczamy , ze zataczony do specyfikacji projekt Umowy zostat przez nas zaakceptowany i
zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz terminie ustalonym w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia .



4. Do niniejszej oferty zalaczamy wymagane w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia nastepujace dokumenty :
a) oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu okres$lonych w art. 22 ust. 1
pkt. 1-4
b) UWAGA! Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowatl zasobami_niezbednymi do realizacji zamdwienia, w_szczeqolnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dysponowania niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia.

c ) Wykaz oséb, w brzmieniu zgodnym z zalacznikiem Nr 8 do SIWZ, ktdre bedq
uczestniczy¢ w kierowaniu robotami budowlanymi — dotyczy :

- kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
- kierownika robot instalacji elektrycznych
- kierownika robot instalacji sanitarnych
wraz z oswiadczeniem, Zze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia , posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien

d) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert, a w
stosunku do o0séb fizycznych oSwiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

f) aktualne zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji whasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert.

g) oryginal dowodu whniesienia wadium

h) W przypadku udzielenia petnomocnictwa - oryqginat petnomocnictwa lub _kopia
poswiadczona przez notariusza.

i) parafowany wzor umowy
j) kosztorysy ofertowe
k) oswiadczenie o dokonaniu wizji lokalnej

( podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania firmy)



Zalacznik nr 6

Wykaz osdb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu

zamowienia

dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Wymiana dzwigow w budynku nr 1 Komendy Wojew0dzki8ej
Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59

— numer sprawy 131/2011

L.p. | Imiei Okreslenie Doswiadczenie | Wyksztalcenie | Zakres Podstawa do

nazwisko | kwalifikacji wykonywanych | dysponowania

zawodowych Czynnosci tymi osobami

(np. umowa o

prace)

1.
2.
3.
4.
5.

podpis osoby (0sdb)upowaznionej do wystepowania w imieniu
Wykonawcy (pozadany czytelny podpis albo podpis i pieczatka
z imieniem i nazwiskiem)




Zakacznik nr 7

OSWIADCZENIE
zlozone do przetargu nieograniczonego nr sprawy 131/2011

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

oswiadczam, xdokonatem wizji w terenie i zapoznalem s uwarunkowaniem organizacji i

realizacji robot.



EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU
OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
Z SIEDZIBA W RADOMIU

RADOM, ul. 11-go Listopada 37/59

Autorzy:

Rzeczoznawca d/s zabezpietze
przeciwpoarowych Nr upr. 363/98
inz. Zbigniew Wiodarski

Rzeczoznawca budowlany

inz. bud. ldowego Marian Nocula
C.R.R.B-131/97R

Nr.upr. 493/67

Lipiec 2011r.
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|. Ustalenia podstawowe.

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest dziggsokondygnacyjny, podpiwniczony budynek biurowy
Komendy Wojewddzkiej Policji, zlokalizowany przy ul. 11-go Listopada 37/59 w Radomiu.
Ekspertyz opracowano w zwizku z przebudow budynku, a co za tym idzie planowanym
dostosowaniem do wymafjaaktualnie obowizujacych przepisow, w tym likwidagj
warunkéw powodujcych zagroenie dla ycia ludzi.

Celem opracowania jest przedstawienie r@zai umodiwiajacych dostosowanie budynku

do wymaga zawartych w przepisach techniczno-budowlanych wrgmzepisach o ochronie

przeciwpoarowe).

Niezgodnogi w zakresie ochrony przeciwparowe;:

1. Przekroczona dopuszczalna diugakgjscia ewakuacyjnego. W chwili obecnej dtugosé¢
dojscia (przy jednym kierunku) wynosi ok. 180 m, diugaigpuszczalna wynosi 30 m
przy jednym kierunku dégia i 60 m przy dwdch lub wkszej liczbie dajc.

2. W budynku znajduj si¢ trzy klatki schodowe wschodnia, zachodni&adkowa. Klatki
nie 3 w petni obudowaneciéanami o wymaganej klasie odporooégniowej (REI 60).

3. Klatki nie 3 oddzielone od poziomych drog komunikacji ogdlnepzompomieszcze
przedsionkiem przeciwp@atowym obudowanynicianami i stropem REI 60, z drzwiami
2 x EI 30, jak jest to wymagane na podstawie przepisow techniczno-budowlanych.

4. Klatki schodowe nie $ wyposaone w Ssamoczynne wdzenia zapobieggge
zadymieniu.

5. Wymiary klatek schodowychasnniejsze ni wymagaj przepisy i wynosg

— klatka schodowa wschodnia: biegi o szerok@$100 - 111 cm, spoczniki
migdzypitrowe ok. 107 cm,

— klatka schodowa zachodnia: biegi i spoczniki ok. 95 cm

— klatka schodowa $odkowa: biegi 185 cm, spoczniki 148 cm

6. Poziome drogi ewakuacyjne niea swyposaone W Ssamoczynne wdzenia
zabezpieczape przed zadymieniem.

7. Szerokos¢drzwi z klatek schodowych na parterze oraz drzwidnadze ddjcia do
wyjscia na zewnikz i drzwi zewngrznych (klatka schodowa wschodnia i zachodniappmaj

szeroka¢ 90 -100 cm — szerokosymagana wynosi 120 cm.



8. Przekroczona (kilkakrotnie) dopuszczalna powierzchnia strefgrpodej.

9. W wejsciach do pokoi biurowych i innych pomieszaagzytkowych znajduj sic drzwi o
szeroko<i 80 cm.

10.W wejciu gtbwnym, na parterze znajdujsic drzwi automatycznie rozsuwane, w
budynku brak systemu sygnalizacji poawej i przeciwpoarowego wyicznika padu
elektrycznego.

11.Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — komgtamie wszdzie maj
wymaganaprzepisami klas odpornog€i ogniowej El 30; npsciana obudowy korytarza
prowadzcego z zachodniej klatki schodowej do holu gtébwnegdkonana w lekkiej
konstrukcji aluminiowo-szklanejsciana wydzielgjca pomieszczenia ABW na Il p,
sciana wydzielajca pomieszczenie ksero na | ggjana pomieszczenia 206 na Il p od
strony korytarza wypetniona ¢gciowo szkiem.

12. Na klatce schodowej zachodniej na IX p znajdii: wydzielone ptyda drewnopochodna
MDF pomieszczenie i szafa wkawa z ptyty MDF.

13. W budynku znajduje siinstalacja gazu ziemnego — gaz zasila kughaofetu na parterze.

14. Brak drzwi dymoszczelnych dziglych korytarze na odcinki o diugosmniejszej ni
50 m.

15.Brak davigu dla ekip ratowniczych. Na IX p nie wjgza zadna z wind.

16. Brak systemu sygnalizacji patowej (z wyhczeniem pomieszcaezajmowanych przez
ABW na parterze, li ll p)

17.Brak davickowego systemu ostrzegawczego (zaegeniem pomieszcaezajmowanych
przez ABW na parterze, |i Il p).

18.Brak przeciwpoarowego wyicznika padu elektrycznego.

19.Piwnica nie jest oddzielona od kondygnacji nadziemnych przedsionkiem
przeciwpoarowym.

20. W budynku znajduje siinstalacja wodoagowa przeciwpaarowa z hydrantami 52 (tzw.
sucha — trzy piony hydrantowe), szafki zlokalizowanenskorytarzu na poszczegélnych
pictrach budynku. Brak hydrantéw wewtrenych 25 i zaworow hydrantowych 52. Na
IX p biurowym brak hydrantow wewtrgnych. Pompownia p@rowa zasilana w wode
zewndrznego zbiornika zapasu wody o pojentiod00 m3 znajduje siw piwnicy.
Pompownia nie jest wydzielona jak @tina strefa paarowa. Przewody zasitgje pompy
nie posiadaj wymaganej odpornas ogniowe.

21.Budynek zasilany jest w eneggelektrycznaz dwoch zrodet, jednak w razie awarii



przehczenie tédta zasilania nagpuje jedynie ¢cznie.

22.Przez hol na parterze prowadzi droga ewakuacyjna z dwéch klatek schodowych —
zachodniej i kodkowej.

23. Hol nie spetnia wymagaokreslonych w przepisach techniczno budowlanych datggeh
wysoko&i szerokoéi drogi ewakuacyjnej, sposobu wydzielenia od pozicimn drég
ewakuacyjnych.

24.Przefcia instalacji wewnigznych osrednicach > 0,04m przez elementy budowlane o
klasie odpornasi ogniowej ElI 60 lub wysze] nie § wyposaone w przepusty
ogniochronne.

25.Przefcia instalacji przez zewitrgne sciany budynku znajdage sg ponizej poziomu
terenu nie $ wyposaone w przepusty zabezpiecga przed przenikaniem gazu do
wnetrza budynku,

26.Magazyny i pomieszczenia techniczne (maszynownie wind, pompownia
przeciwpoarowa, itp.) nie & wydzielone jak jest to wymagane dla stref givych
(sciany strop REI 120 drzwi EI 60).

Ze wzgkdu na toze przebudowa budynku istraepgo, polegaa na petnym dostosowaniu
do obowhzujacych przepiséw jest praktycznie nienim@, to zgodnie z § 2 ust. 3a
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia020r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75,
poz. 690 z pduiejszymi zmianami), dopuszczagsinny sposob przebudowy (adaptacii)
odpowiednio do wskaza oceny (ekspertyzy) rzeczoznawcow: budowlanego isgoaw

zabezpiecze przeciwpoarowych uzgodnionych z wiaiwym terenowo Komendantem

Wojewddzkim Pastwowej Stray Pozarne;.

2. 1. Podstawy opracowania.

2.1.1. Ekspertyzopracowano na podstawie:

2.1.2. Projektu systemu sygnalizacji poawej z davigkowym systemem ostrzegawczym i
instalacy oddymiania klatek schodowych z czerwca 2004 r.

2.1.3. Informacji udzielonych przez Zleceniodawc

2.1.4. Wizji lokalnych.



Przepisy, Polskie Normy i wytyczne do ktorych odniesiono ¢iv opracowaniu:

2.2.1 rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia020r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690)

2.2.2 rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrgnych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwmrdwe] budynkéw innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

2.2.3 rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrgnych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wod¢az drog poarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

2.2.4 Instrukcja Nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej "Wytyczne oceny odp@inos

ogniowej elementow konstrukcji budowlanych®.

[I. Charakterystyka budynku.
1. Informacje ogdlne.

Budynek biurowy Komendy Wojewddzkiej Policji z/s w Radomiu zlokalizowany jest w
centralnej cgsci miasta przy ul. 11 Listopada, w kompleksie budymkadministracyjno-
biurowych, warsztatowych, magazynowych. Dziatka ogrodzona o pow. 8,76 ha ograniczona
ulicami: od strony potudniowej ul. 11 Listopada, od strony zachodniej ul. Bolestawa Chrobrego,
od strony wschodniej przedienieZwirki i Wigury, od strony pétnocnej pas zieleni.
Rozmieszczenie poszczegolnych obiektéw i drég dojazdowych przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

Budynek stanowdcy przedmiotem opracowania jest budynkiem 11 kondggimym (w tym
dziesi¢ kondygnacji nadziemnych).

Budynek zostat wybudowany na przetomie lat 70 i 80 tych ubiegtego wieku, w technologii
monolitycznej zelbetowej, szkieletowej. Wypetnienigcian murowane z bloczkéw
gazobetonowych oraz ptytiennych prefabrykowanychelbetowych.

Stropy &lbetowe prefabrykowane, z ptyt kanatowych.

Schody &lbetowe, prefabrykowane.

Sciany dziatowe z cegly dziurawki

Stolarka okienna PVC, stolarka wewnzga drewniana oraz aluminiowa.



Budynek sklada si z dwoch segmentéw (A i B) stykajych s¢ ze sobascianami
szczytowymi (budynki g ze sobsfunkcjonalnie paiczone). Budynek ma uktad korytarzowy
z centralnie usytuowanymi korytarzami.

Do komunikacji pionowej stuztrzy klatki schodowe oraz sgewind osobowych (cztery

centralne oraz dwie skrajne).

Zestawienie powierzchni

* powierzchnia zabudowy 1157 m
 powierzchnia aytkowa 9853 h
*  Wysokai¢ 32,95 m
« kubatura 41158

Przeznaczenie kondygnacji i pomiesaczerzedstawiono na rzutach poszczegodlnych

pigter

I nstalacje wewretrzne.

Budynek wyposzony w instalacje:

= centralne ogrzewanie z sieci miejskiej
= wodno- kanalizacyjna

= elektryczna

= telefoniczna

= gazow do kuchni bufetu na parterze
* wentylacyjna- grawitacyjna

= wodochgowy przeciwpoarowa z hydrantami 52 wzem ptaskosktadanym

2. Charakterystyka pozarowa.

2.1. Kwalifikacja poarowa.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zageoia ludzi ZL Ill, magazyny,
pomieszczenia techniczne i gospodarcze kwalifikowane jako pomieszczenie PM
(produkcyjno-magazynowe) @:sfoici obciazenia ogniowego do 500 MJfm

Ze wzgkdu na wysokosbudynek nalgy do budynkow wysokich (W).

W budynku nie wysfpuja pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagnoe
wybuchem.



2.2. Klasa odpornai pozarowej, odpornoségniowa elementéw budowlanych

i stopieh rozprzestrzeniania ognia

Dzieskciokondygnacyjny budynek zakwalifikowany do kategaagroznia ludzi ZL
powinien posiada klas: ,B” odporno&i pozarowej. W klasie tej poszczegdlne elementy

budowlane powinny posiadaastpujaca odpornoséogniowns:

Klasa
Odpornosci
Lp. Elementy budynku pozarowe;j "B"
1 [Gloéwna konstrukcja nima R 120
($ciany, stupy, podagi, ramy)
2 | Stropy REI 60
3 |[Sciany zewstrzne El 60
4 |Sciany wewnrtrzne El 30
5 |Konstrukcja dachu R 30
6 |Przekrycie dachu RE 30
7 |Biegi i spoczniki klatki schodowe] R 60

Oznaczenia zyte w tabeli:

R - n&énos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkiNormg dotyczica zasad ustalania klasa odpaftiaogniowej
elementéw budynku,

E - szczelné ogniowa (w minutach), okéena jw.,

| - izolacyjnd¢ ogniowa (w minutach), oké®na jw.,

Wszystkie elementy budowlane powinny¢hyykonane jako nierozprzestrzemnieg ognia
NRO.
Po przebudowie budynek dhzie spetniat wymagania przepisow techniczno-budoydh w

zakresie klasy odpornoispozarowe;j.

2.3. Strefy poarowe

W chwili obecnej budynek stanowi jedatref; pozarowg o powierzchni ok. 10000 fprzy

powierzchni dopuszczalnej 250F.m

2.4. Warunki ewakuaciji.

Do komunikacji pionowej stuzatrzy klatki schodowe o konstrukcjtelbetowej 4cze
wszystkie kondygnacje oraz $zalzawigow.

Klatki s3 czesciowo obudowandcianami i zamykane drzwiami, zwyklymi (bez odportio$
ogniowej). Klatki nie g oddzielone od poziomych drég komunikacji ogoélnejazor

pomieszcze przedsionkiem przeciwpazowym obudowanynicianami i stropem REI 60, z



drzwiami 2 x EI 30, jak jest to wymagane na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych.
Klatki schodowe niesswyposaone w samoczynne wdzenia zapobiegae zadymieniu.
Wymiary klatek schodowychasnmniejsze ni wymagaj przepisy i Wynosg

— klatka schodowa wschodnia: biegi o szerol®$s100 - 111 cm, spoczniki

migdzypietrowe ok. 107 cm,

— klatka schodowa zachodnia: biegi i spoczniki ok. 95 cm

— klatka schodowa $odkowa: biegi 185 cm, spoczniki 148 cm
Srodkowa klatka schodowa nigcky piwnicy - konczy si na parterze w holu gtéwnym i jest
tam otwarta.
Wyjscie z holu gtbwnego ogranicaajzawezaja szerokoséprzegcia) uradzenia kontrolne
(bramki, trypody itp.)
Szerokosc¢drzwi z klatek schodowych na parterze (klatka som@dwschodnia i zachodnia)
oraz drzwi na drodze daia do wygcia na zewnkz budynku i drzwi zewrteznych wynosi
90 -100 cm — szerokostymagana to 120 cm.
Poziome drogi ewakuacyjne ni@ svyposaone w samoczynne udzenia zabezpieczgie
przed zadymieniem.
Przekroczona dopuszczalna dtugoadéjscia ewakuacyjnego. W chwili obecnej diugos¢
dojscia (przy jednym kierunku) wynosi ok. 180 m, dtugodpuszczalna wynosi 30 m.
Brak drzwi dymoszczelnych dziglych korytarze na odcinki o dtugosmniejszej nt 50 m.
Brak daigu dla ekip ratowniczych. Na IX p nie wj@za zadna z wind.
Sciany obudowy poziomych drog ewakuacyjnych — komgarie wszdzie maj wymagana
przepisami klas odporno€i ogniowej EI 30; npsciana obudowy korytarza prowagzgo z
zachodniej klatki schodowej do holu gtéwnego wykonana w lekkiej konstrukcji aluminiowo-
szklanej, sciana wydzielgjca pomieszczenia ABW na Il pgciana wydzielgjca
pomieszczenie ksero na | {miana pomieszczenia 206 na Il p od strony korytargaetniona
czesciowo szktem.
Na klatce schodowej zachodniej na IX p znajdsig: wydzielone pityd drewnopochodna
MDF pomieszczenie i szafa z ptyty MDF.
W wejsciach do pokoi biurowych i innych pomieszazezytkowych znajdy sie drzwi o
szerokog<i 80 cm.
W wejsciu gtbwnym, na parterze znajdugic drzwi automatycznie rozsuwane, w budynku
brak systemu sygnalizacji patowej i przeciwpoarowego wydcznika padu elektrycznego.

W oknach sali déwiczena fizycznych (piwnica) znajdgjsic nie otwieralne kraty.



Przez hol na parterze prowadzi droga ewakuacyjna z dwoch klatek schodowych — zachodniej
i srodkowe.

Hol nie spetnia wymagaokrelonych w przepisach techniczno budowlanych datggeh
wysoko&i szerokoéi drogi ewakuacyjnej, sposobu wydzielenia od pozicm drog
ewakuacyjnych.

Dopuszczalna dtugogprzejscia ewakuacyjnego (40 m),a@dnym pomieszczeniu nie

bedzie po przebudowie przekroczona i maksymalngizlgewynosicok. 25 m.

2.5. Wystroj wniérz.

W czasie przebudowy nie przewiduje stosowania tatwopalnych wyktadzin podtogowych i
palnych wyktadzin sufitowych ciennych. Nie przewiduje sirowniez do wykonczenia
wnetrz materiatow, ktorych produkty rozkiadu termiczoega bardzo toksyczne lub

intensywnie dymice.

2.6. Instalacje wewriezne

2.6.1. Instalacja gazowa.

W budynku znajduje siinstalacja gazowa, gaz ziemny doprowadzony jekbtglo kuchni
bufetu na parterze. Gtéwny zawor gazu znajdujengicianie zewntyznej.

2.6.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Ogrzewanie centralne z sieci miejskiegast cieplny zlokalizowany jest w piwnicy.

2.6.3. Instalacja wodoggowa przeciwpaoarowa.

W budynku znajduje siinstalacja wodoagowa przeciwpoarowa z hydrantami 52 (tzw.
sucha — trzy piony hydrantowe), szafki zlokalizowarnews korytarzu na poszczegolnych
pictrach budynku. Przy szafkach hydrantowych znajdsje przyciski do egcznego
uruchomienia pompy p@rowej nawadniagej poszczegoélne piony w razie pod.

Brak hydrantow wewrteznych 25 i zaworow hydrantowych 52. Na IX p biugow brak
hydrantow wewntsznych.

Pompownia poarowa znajduje i w piwnicy i jest zasilana w wodg zewngrznego
zbiornika zapasu wody o pojemmd$l00 m3. Pompownia nie jest wydzielona jak etahia

strefa poarowa. Przewody zasilgje pompy nie posiadaywymaganej odporna$ ogniowe;.
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2.6.4. Instalacja elektryczna.

Dla instalacji elektroenergetycznych w strefach zakwalifikowanych do kategorii zaggoz
ludzi ZL Il przepisy nie stawiaj szczegllnych wymaga Instalacje te powinny I8y
wykonane zgodnie z obogaujacymi w tym zakresie przepisami.

Budynek zasilany jest w eneggielektryczna z dwoch zrodet, jednak w razie awarii
przekczenie tédta zasilania mdiwe jest jedynie ¢cznie.

Brak przeciwpoarowego wyicznika padu.

Budynek jest wypos@ny odvietlenie awaryjne i instalagjpdgromow.

2.6.5. System sygnalizacji patowe].

Brak systemu sygnalizacji patowe).

2.2.6. Dwickowy system ostrzegawczy.

Brak davigkowego systemu ostrzegawczego.

2.6.7. Wentylacja.

W budynku znajduje siwentylacja grawitacyjna.

2.7. Przeciwpoarowe zaopatrzenie wodne.

Zgodnie z rozporglzeniem MSWIA (2.2.3), do zewtiznego gaszenia patu naley
zapewné min. 20 dni/s, zrédlem zaopatrzenia w wodest zewntrzna sié hydrantowa —
lokalizacja hydrantdw na planie sytuacyjnym. Zeirra si€ hydrantowa zapewnia ww

wymaganailos¢ wody.

2. 8. Odlegto$émiedzy budynkami.

Do séciany poinocnej analizowanego budynku zostat dobwashyww ostatnich latach
czterokondygnacyjnyatznik biurowy, sciany ww budynkow s prostopadte, a odlegtos¢
migdzy otworami okiennymi przekracza 4m

Dach hkcznika ptytazelbetowa — spetnia wymagania R 30 dla konstrukdiE 30 dla
przekrycia.

Odlegtos¢ omawianego budynku od innych budynkédw wynosi > 8m jest zgodne z
wymaganiami przepisow.

2.9. Droga poarowa.

Do budynku wymagana jest droga podwa o0 parametrach oklenych w przepisach
przeciwpoarowych. Drog pozarowa stanows ulice miejskie, drogi i palce wewtizne na

terenie dzialki.
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[1l. Zakres niezgodnosci z wymaganiami obowazujacych przepisow.

Niezgodnogi w stosunku do obowzujacych przepiséw:

1. Przekroczona dopuszczalna diugdéjscia ewakuacyjnego, obecnie diugakgjscia
wynosi ok. 180 m.

Zgodnie z § 256 (2.2.1) diugoftopuszczalna wynosi 30 m przy jednym kierunkiuaa
i 60 m przy dwoch lub wkszej liczbie dajc.
2. Mniejsza nk wymagaj przepisy szerokosbiegow i spocznikow klatek schodowych:
— klatka schodowa wschodnia: biegi o szerol®$100 - 111 cm, spoczniki
migdzypietrowe ok. 107 cm,
— klatka schodowa zachodnia: biegi i spoczniki ok. 95 cm
— klatka schodowa $odkowa: biegi 185 cm, spoczniki 148 cm
Zgodnie z § 68 (2.2.1) szerokaspocznikow w klatce schodowej powinna wyrasd
najmniej 150 cm.

3. Klatki schodowe nie g oddzielone od poziomych drég komunikacji ogdlnepzor
pomieszcze przedsionkiem przeciwpazowym obudowanyngcianami i stropem REI
60, z drzwiami 2 x EI 30, jak jest to wymagane na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych.

Zgodnie z § 246. 1. (2.2.1) w budynku wysokim (W) i wysako&ym (WW) powinny
by¢ co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddrie od poziomych drog
komunikacji ogélnej oraz pomieszazprzedsionkiem przeciwpazowym (...).
Przedsionek przeciwpatowy powinien mié wymiary rzutu poziomego nie mniejsze: ni
1,4x1,4 m,sciany i strop, a tale ostony lub obudowy przewodow i kabli elektrycznych
wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku — o klasie athesci ogniowej co najmniej
E 1 60 wykonane z materiatléw niepalnych oraz bgmykany drzwiami i wentylowany co
najmniej grawitacyjnie (...)

Jednoczénie zgodnie & 249. 1. (2.2.1§ciany wewngzne i stropy stanowte obudow
klatki schodowej lub pochylni powinny ntieklasz odpornogi ogniowej okrélona
zgodnie z § 216, jak dla stropéw budynku.

4. Klatki schodowe nie g wyposaone w Ssamoczynne wdzenia zapobiegage

zadymieniu.
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Zgodnie z 8§ 246. 2. (2.2.1) klatki schodowe i przedsionki przecianpwée, stanovice
droge ewakuacyjnaw budynku wysokim (W) (...), oraz w budynku wysokmivym
(WW), powinny by wyposaone w uradzenia zapobiegage ich zadymieniu.

. Poziome drogi ewakuacyjne niea swyposaone W samoczynne wdzenia
zabezpieczape przed zadymieniem.
Zgodnie z § 247. 1. (2.2.1) w budynku wysokim (W) i wysakodym (WW), w strefach
pozarowych innych mi ZL 1V, nalezy zastosowa rozwigzania techniczno-budowlane
zabezpieczage przed zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych.
. Brak drzwi dymoszczelnych dziglych korytarze kondygnacji nadziemnych na odcinki o
dtugosci nie przekraczagej 50 m, lub innych rozwkan zabezpieczagych poziome
drogi ewakuacyjne przed zadymieniem.
Zgodnie z § 243 ust.1 (2.2.1) korytarze, w strefachapmiych zakwalifikowanych do
kategorii zagrognia ludzi, nalgy dzielic na odcinki o dtugasi do 50 m.
. Przez hol na parterze prowadzi droga ewakuacyjna z dwoch klatek schodowych —
zachodniej isrodkowej. Hol nie spetnia wymagaokreslonych w przepisach techniczno
budowlanych dotycxrych wysokoéi szerokoéi drogi ewakuacyjnej, sposobu
wydzielenia od poziomych drog ewakuacyjnych.
Zgodnie z 8 256 ust. 6. (2.2.1) dopuszczasizeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do
wyjscia na zewntgz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych dkagnunikacji
0golnej przez hol, magy spetnia takze funkcje uzupetniage do funkcji wynikajcych
z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku, drobnej sprzexth
warunkiem 2:
1) przez jeden hol madive jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylkgednej
klatki schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnasdsiklatek schodowych
z odrebnym, nieprowadzcym przez ten hol, wygiem ewakuacyjnym,
2) hol nie znajduje siw strefie poarowej PM o gstogi obchzenia ogniowego
powyzej 500 MJ/nf ani tez zawierajcej pomieszczenie zagmize wybuchem,
3) hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogolnej, tak jak jest to
wymagane dla klatki schodowej, o ktorej mowa w pkt 1,
4) wolna szerokos¢drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50%ckdza od
szerokog€i poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowacs do tego
wyjscia, okrglonej zgodnie z § 242 ust. 1, dla kondygnacji budyalkhajwikszej

liczbie przewidywanych osoéb, znajdaych si tam jednoczanie,
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5) wysokos¢ holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuagyjjest nie
mniejsza ni 3,3 m,

6) szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnigz budynku jest wiksza o 50% od
minimalnej szerokasi drzwi wyjsciowych okrélonej zgodnie z § 239 ust. 4.

8. Szerokos¢ drzwi z klatek schodowych na parterze (klatka solmad wschodnia i
zachodnia) oraz drzwi na drodze dog do wyfcia na zewntgz budynku i drzwi
zewngrznych wynosi 90 -100 cm — szeroka§§magana to 120 cm.

Zgodnie z § 256 ust 5. (2.2.1) wgje z klatki schodowej, o ktérej mowa w ust. 2,
powinno prowadzi na zewntfz budynku, bezpeédnio Ilub poziomymi drogami
komunikacji og6lnej, ktérych obudowa odpowiada wymaganiom § 249 ust. 1, a otwory w
obudowie maj zamkngcia o klasie odpornas ogniowej co najmniej E | 30.

9. Przekroczona (kilkakrotnie) dopuszczalna powierzchnia strefgrpodej.

Zgodnie z 8§ 227.1. (2.2.1) dopuszczalna powierzchnia strefagrpoej dla budynku
wysokiego (W) zakwalifikowanego do kategorii zagenia ludzi ZL Il wynosi 2500 m2

10. W wejsciach do pokoi biurowych i innych pomieszaagzytkowych znajduj sic drzwi o
szeroko<i 80 cm.

Zgodnie z 8 239. 1. (2.2.1pdzna szerokos¢ drzwi w swietle, stanowicych wygcia

ewakuacyjne z pomieszczenia, ngleblicza proporcjonalnie do liczby oséb mgrych

przebywa& w nim réwnoczeénie, przyjmujc co najmniej 0,6 m szerokasna 100 osoéb,
przy czym najmniejsza szerokodézwi w wietle ogieznicy powinna wynosi0,9 m, aw
przypadku drzwi stuzgych do ewakuacji do 3 osob - 0,8 m.

11.W wejsciu gtdwnym, na parterze znajdujsic drzwi rozsuwane automatycznie, w
budynku brak systemu sygnalizacji poawej i przeciwpoarowego wyicznika padu
elektrycznego.

Zgodnie z §240.4.(2.2.1) drzwi rozsuwane mogtanowt wyjscia na drogi
ewakuacyjne, a talke by stosowane na drogach ewakuacyjnycheliess przeznaczone
nie tylko do celow ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatycznegazne bez mdiwosci ich blokowania,

2) samoczynne ich rozswaoie | pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania p@tu przez system wykrywania dymu chegy stret pozarows, do
ewakuacji z ktérej te drzwiasprzeznaczone, a tadiv przypadku awarii drzwi.

12.Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — komganie wszdzie maj

wymagan przepisami klas odpornog€i ogniowej El 30; npsciana obudowy korytarza
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13.

14.

15.

16.

prowadacego z zachodniej klatki schodowej do holu gtébwnegdkonana w lekkiej
konstrukcji aluminiowo-szklanejsciana wydzielgjca pomieszczenia ABW na Il p,
sciana wydzielajca pomieszczenie ksero na | ggjana pomieszczenia 206 na Il p od
strony korytarza wypetniona ¢gciowo szkiem.

Zgodnie z § 241. 1. (2.2.1) obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powina&lase
odpornogi ogniowej wymaganglla cian wewngrznych — EI 30.

Na klatce schodowej zachodniej na IX p znajdsig: wydzielone ptya drewnopochodna
MDF pomieszczenie i szafa z ptyty MDF.

Zgodnie z § 258. (2.2.1) w strefach poawych (...) ZL lll stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktéryctogukty rozktadu termicznega s
bardzo toksyczne lub intensywnie dyte, jest zabronione.

W budynku znajduje siinstalacja gazu ziemnego — gaz zasila kughaofetu na parterze.
Zgodnie z§ 157. 4. (2.2.1) zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysoko$
ponad 25 m wymaga uzyskania pozytywnej opinii wydanej przegcimago komendanta
wojewddzkiego Piastwowej Stray Pozarnej.

Brak dawigu dla ekip ratowniczych. Na IX p nie wjgza zadna z wind.

Zgodnie z 8§ 253. 1.(2.2.1) w budynku ZLI, ZLIl, ZL NI lub ZLV, meym
kondygnac; z posadzkana wysokoéi powyzej 25 m ponad poziomem terenu przy
najnizej potozonym wegciu do budynku oraz w budynku wysoka@wym (WW) ZL 1V,
przynajmniej jeden d#ig w kazdej strefie poarowej powinien by przystosowany do
potrzeb ekip ratowniczych, spetriaj wymagania Polskiej Normy dotygzej davigow

dla stray pozarnej. JednocZzaie:

» Dojscie do dfvigu dla ekip ratowniczych powinno prowadzrzez przedsionek

przeciwpoarowy (...).

« Sciany i stropy szybu d¥igu dla ekip ratowniczych powinny ndeklas

odpornog&i ogniowej wymagangak dla stropow budynku (...).

 Szyb davigu dla ekip ratowniczych powinien &ywyposaony w urzadzenia
zapobiegajce zadymieniu.
Brak systemu sygnalizacji patowej (z wyhczeniem pomieszcaezajmowanych przez
ABW na parterze, li Il p)
Zgodnie z § 28. 1. (2.2.2) w budynku wysokim ZL 1l jest wymagane stosowanie systemu

sygnalizacji poarowej, obejmujcego urzdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stagado
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17.

18.

19.

20.

samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji oappe, a take urzdzenia
odbiorcze alarméw p@rowych i uradzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych.
Brak davigkowego systemu ostrzegawczego (zagykeniem pomieszciezajmowanych
przez ABW na parterze, |i Il p).

Zgodnie z 8§ 29. 1. (2.2.2) w budynku wysokim ZL Il jest wymagane stosowanie
dzwickowego systemu ostrzegawczego, uhlwdajacego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatbw gtosowych na potrzeby bezpistma o0séb
przebywajcych w obiekcie, nadawanych automatycznie po otroymsygnatu z systemu
sygnalizacji poarowej, a take przez operatora.

Brak przeciwpoarowego wyicznika padu elektrycznego.

Zgodnie z8 183. 1. (2.2.1) w analizowanym budynku aglstosowd przeciwpoarowy
wytacznik prdu, odcinajcy doptyw prdu do wszystkich obwodéw, z vagkiem
obwoddéw zasilajcych instalacje i uezenia, ktorych funkcjonowanie jest niedbe
podczas paaru. Przeciwpaarowy wyhcznik pradu powinien by umieszczony w pobiu
gtbwnego wejcia do obiektu lub ztza i odpowiednio oznakowany. Ogaie doptywu
pradu przeciwpoarowym wyhcznikiem nie mog powodowé samoczynnego zgizenia
drugiegozrédta energii elektrycznej, w tym zespotugotworczego, z wyikiem zrodta
zasilapcego owietlenie awaryjne, jeeli wystpuje ono w budynku.

Piwnice nie § oddzielone od kondygnacji nadziemnych przedsionkiem
przeciwpoarowym.

Zgodnie z §250.1 i 2(2.2.1) piwnice powinny¢byddzielone od pozostatej Gzi
budynku (...) przedsionkiem przeciwparpwym.

Jezeli drzwi do piwnic znajdwj sic ponizej poziomu terenu, schody prowade z tego
poziomu powinny by zabezpieczone w sposéb unieiwiaj acy omytkowe zejcie ludzi
do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchgimarien).

Brak hydrantéw wewrteznych 25 i zaworéw hydrantowych 52. Na IX p biugoabrak
hydrantow wewntsznych.

Zgodnie z 88 19. 1. | 20. 1. (2.2.2) hydranty 25 muby¢ stosowane w strefach
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagemia ludzi ZL na kadej kondygnacji
budynku wysokiego (...).

Hydranty wewntrzne oraz zawory 52 powinny d&yumieszczane przy drogach
komunikacji ogolnej, w szczegolngigprzy wegciach do budynku i klatek schodowych na

kazdej.
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(...) zawory 52 musg znajdowa si¢ na kadej kondygnacji, przy czym w budynkach
wysokich i wysokogéiowych naley stosowa po dwa zawory 52 na kdym pionie na
kondygnacji podziemnej i na kondygnacji paoej na wysokasi powyzej 25 m oraz po
jednym zaworze 52 nak@dym pionie na pozostatych kondygnacjach.

21.Pompownia poarowa nie jest wydzielona jak athna strefa parowa. Przewody
elektryczne zasilace pompy nie posiadayymaganej odpornas ogniowej.

Zgodnie z 8187 ust. 3. (2.2.1) przewody i kable elektryczne @vettowodowe wraz z
ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach
zasilania i sterowania wdzeniami stuzgymi ochronie przeciwp@owej, powinny
zapewni& ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnaluep czas
wymagany do uruchomienia i dziatania adzenia, z zastrzeniem ust. 7. Ocena
zespotdw kablowych w zakresieagtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu, z uwzgidnieniem rodzaju podi@zi przewidywanego sposobu mocowania do
niego, powinna b§ wykonana zgodnie z warunkami okl@ymi w Polskiej Normie
dotyczcej badania odpornoksogniowe;j.

Jednoczénie zgodnie z 8§ 212 ust. 9 (2.2.1) pomieszczeni&tdrych s umieszczone
przeciwpoarowe zbiorniki wody lub innychsrodkéw gdniczych, pompy wodne
instalacji przeciwpcarowych, maszynownie wentylacji do celéw przeciwgroivych
oraz rozdzielnie elektryczne, zasideg, niezbdne podczas petu, instalacje i
urzadzenia, powinny stanowiodrebna strek pozarows.

22.Budynek zasilany jest w eneggelektrycznaz dwoch zrodet, jednak w razie awarii
przekczenie tédta zasilania nagbuje jedynie ¢cznie.

Zgodnie z§8 181. 1. (2.2.1) budynek, w ktorym zanik nggpa w elektroenergetyczne;
seci zasilajcej moz spowodowa zagrognie zycia lub zdrowia ludzi, powane
zagroznie srodowiska, a take znaczne straty materialne, rigleasilad co najmniej z
dwoch niezalenych, samoczynnie zgizapcych sk zrodet energii elektrycznej (...)

23. Przefcia instalacji wewnigznych osrednicach > 0,04m przez elementy budowlane o
klasie odpornasi ogniowej REI 60 lub wiszej nie § wyposaone w przepusty
ogniochronne.

Zgodnie z § 234 ust. 3 (2.2.1) prasg instalacji csrednicy powyej 0,04 m przeZciany
i stropy o klasie odpornog ogniowej REI 60 lub ElI 60 powinny Bywyposaone w
przepusty ogniochronne o ww klasie odpomiagniowej.

24. Przefcia instalacji przez zewirgne sciany budynku znajdage sé ponizej poziomu
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terenu nie g wyposaone w przepusty gazoszczelne.
Zgodnie z 8§ 234 ust. 4 (2.2.1) praeg instalacji przez zewirgne sciany budynku
znajdupce st ponizej poziomu terenu powinny By wyposaone w przepusty
zapobiegajce przed mdavoscia przenikania gazu do whga budynku.

25. Brak oddzielenia magazynow zlokalizowanych na parterze drzwiami o klasie odpornos
ogniowej EI 60.
Zgodnie z § 220 ust.1 (2.2.1) magazyny powinny wydzielonyscianami i stropem o
klasie odpornasi ogniowej REI 120 oraz zamkpe drzwiami o klasie odpornos

ogniowej EI 60.

IV. Wykaz niezgodnaci w zabezpieczeniu przeciwpzarowym
niemozliwych do usuniecia.

Autorzy opracowania biac pod uwag ograniczone techniczne i ekonomiczne hwaasci
ingerencji w istnigjcy budynek, proponajzastosowanie rozazan technicznych, ktére w
maksymalnym stopniu popragvstan bezpieczstwa poarowego. Z ww. wzgdow zaktada
si¢ niespetnienie wymagadotyczcych:

» przebudowy klatek schodowych w celu uzyskania wymiaréw spocznikéw i biegow
zgodnych z wymaganiami przepisow,

* zapewnienia zgodnej z przepisami diugodojscia ewakuacyjnego tj. 30 m (w tym
wiecej niz 20 m na poziomym odcinku, z gzi budynku gdzie istnieje tylko jeden
kierunek ewakuacji (np. IX p wschodnie i zachodnie skrzydto),

* wydzielenia srodkowej Kklatki schodowej przedsionkiem przeciwg@wym z
drzwiami 2x EI 30,

» zapewnienia aby przez hol na parterze prowadzita droga ewakuacyjna z jednej klatki
schodowej,

* wymiany drzwi o szeroka$ 80 cm do pokoi biurowych i innych pomieszaze
uzytkowych na drzwi o szerokos90 cm

» zapewnienia aby wysokoddolu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuazyjn
byta nie mniejsza %i3,3 m,

* wyposaenia srodkowej klatki schodowej w samoczynne agzenia zapobiegage
przed zadymieniem;

* wyposaenia poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w sexyane urzdzenia

zabezpieczape przed zadymieniem;
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* zapewnienia wjazdu aigéw na IX p.

Uzasadnienie

Przewidziany do przebudowy budynek zamieszkania zbiorowego, zlokalizowany przy
ul. 11 Listopada 37/59 w Radomiu, zostat wybudowany na przetomie lat 70-tych i 80-tych
ubiegltego wieku w czasie kiedy obazywaly inne wymagania techniczno-budowlane.
Wyzej wymienione niezgodnok nie & modiwe do usungcia z uwagi na faktze wiazatoby
S¢ to z naruszeniem konstrukcji budynku, poniewaie odpowiadagce aktualnym
wymaganiom ,warunkow technicznych” schody klatek schodowych qgzane § z jego
konstrukcy. Rozwhzaniem akceptowanym bytaby budowa nowych klatek dotwych przy
szczytowych scianach budynku lub wyposenie budynku w stat instalacg gasnicza
tryskaczow, jednak rozwizania te z punktu widzenia maxosci technicznych i naktadow
finansowych niegsmoZiwe do przygcia.

W czasie, ktéry uptyrtaod pocatku funkcjonowania przedmiotowego obiektu wielokietn
ulegaly zmianie przepisy — w tym warunki techniczne jakim powinny odpowiaidynki i
ich usytuowanie - wyznaczgge poziom bezpiecastwa poarowego.

Ponadto projektowane w budynku systemy: sygnalizacjapmaej oraz diwickowy system
ostrzegawczy (DSO) umbwia szybkie wykrycie poaru i niezwioczne zaalarmowanie
uzytkownikow budynku o zagr@niu poarowym.

Wyposaenie budynku w wentylagj pozarowa spetniagca wymagania aktualnie
obowiazujacych przepisOw techniczno-budowlanych azatoby s¢ z koniecznosia
likwidacji wielu pomieszczei przeznaczeniem ich na szachty wentylacyjne i yrasanie,
jak réwniez naruszeniem elementow konstrukcyjnych przez ki@ezatoby poprowadZi
kanaty.

Majac na uwadze rozwkania zamienne oraz pozostate ragania przedstawione w
pkt. 5.2. niniejszej ekspertyzy naleuzna, iz bezpieczéstwo poarowe w analizowanym
budynku ulegnie znaazej poprawie. Instalacja sygnalizacji poawej z monitoringiem do
PSP, DSO, obudowane - zam&® drzwiami przeciwparowymi o klasie odporncs
ogniowej ElI 30 lub 2x EI 30 klatki schodowe, wypgsae w samoczynne wdzenia
oddymiapce umohwi a:

. Szybkie wykrycie poaru z przekazaniem informacji do portierni oraz steiska
kierowania PSP.

" Skrocenie czasu od wykrycia paru do podjcia dziata, w tym rozpoczcie ewakuacii.
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" Niezwloczne zaalarmowanie o0sOb przebwegth w budynku poprzez digkowy
system ostrzegawczy.

. Skrocenie czasu trwania ewakuacji.

. Przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji wydzielonymi apo&o klatkami
schodowymi.

" Zmniejszenie mdiwosci oddziatywania pcaru na ewakuggych sg ludzi poprzez
zabezpieczenie pionowych drog ewakuacyjnych przed dymem i gazamopgymi
(drzwi dymoszczelne dzigte korytarze na odcinki o diugo$nie przekraczagej
50m).

" Zmniejszenie rozprzestrzeniania dymow i gazOwapowych poprzez zastosowanie
samozamykaczy w drzwiach przeciwgmowych do pomieszcaebiurowych, innych

pomieszczé poza higieniczno-sanitarnymi oraz klatek schodowych

V. Przyjete rozwigzania zasgpcze i inne zapewniajce zabezpieczenie
przeciwpozarowe budynku.

5.1. W celu osgigniccia wiaciwego stanu zabezpieczenia przeciwgroivego budynku, w
Zwiazku z brakiem mdiwvosci:

* przebudowy klatek schodowych w celu uzyskania wymiaréw spocznikéw i biegow
zgodnych z wymaganiami przepisow;

* zapewnienia zgodnej z przepisami diugodojscia ewakuacyjnego tj. 30 m (w tym
wiecej niz 20 m na poziomym odcinku, z gzi budynku gdzie istnieje tylko jeden
kierunek ewakuacji (np. IX p - wschodnie i zachodnie skrzydto);

* wydzielenia Kklatki schodowejsrodkowej przedsionkiem przeciwparowym 2z
drzwiami 2 x EI 30;

» zapewnienia aby przez hol prowadzita droga ewakuacyjna z jednej klatki schodowej

* wymiany drzwi o szerokas 80 cm do pokoi biurowych i innych pomieszaze
uzytkowych na drzwi o szerokos90 cm;

» zapewnienia wysokai holu nie mniejszej ii 3,3 m - w miejscu gdzie przebiega
droga ewakuacyjna;

» zapewnienia wjazdu aéigow dla ekip ratowniczych na IX p;

e wyposaenia poziomych drog ewakuacyjnych w samoczynne adzemia

zabezpieczape przed zadymieniem;
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wyposaenia srodkowej klatki schodowej w samoczynne agdzenia zapobiegage

przed zadymieniem;

przewiduje si:

podziat budynku na trzy strefy patowe pionowymi scianami oddzielenia
przeciwpoarowego o klasie odpornds ogniowej REI 120 z drzwiami EI 60
(lokalizacg, scian przedstawiono w ¢gci graficzne));

wyposaenie skrajnych klatek schodowych (wschodniej i zacleg) w samoczynne
urzadzenia zapobiegage zadymieniu poprzez nawiew mechaniczny z klgpastovy
w scianie zewntrznej klatki schodowej, énienie ok. 50 Pa przy drzwiach
zamknktych.

wyposaenie wind dla ekip ratowniczych w samoczynneadeenia zapobiegage
zadymieniu poprzez nawiew mechaniczny z klapastovd, cisnienie ok. 50 Pa
wyposaenie srodkowej klatki schodowej w samoczynne agdzenia oddymiace —
klapy dymowe lub okna przystosowane do oddymiania — wymagana powierzchnia
czynna oddymiania — 7,5 % rzutu poziomego klatki schodowej nie maidjHint;
do napowietrzania klatki schodowej wykorzystkna na Ip

wyposaenie wind komunikacji ogolnej zlokalizowanych przyodkowej klatce
schodowe] w samoczynne udzenia oddymiace klapy dymowe o powierzchni
czynnej réwnej 2,5% rzutu poziomego szybu windy nie mniePth nf.

obudowe skrajnych klatek schodowych wschodniej i zachodgegnami o klasie
odpornogi ogniowej REI 60;

wydzielenie skrajnych klatek schodowych: wschodniej i zachodniej przedsionkiem
przeciwpoarowym zescianami i stropem o klasie odporeosgniowej REI 60 z
drzwiami przeciwpoarowymi 2xEI 30;

obudowe srodkowej klatki schodowejcianami o klasie odpornosogniowej REI 60 i
zamknkcie jej drzwiami EIl 30;

wyposaenie przedsionkéw klatek schodowych wschodniej hedaie w wentylag
mechaniczngdnawiew) zapewniaga nadcgnienie ok. 50 Pa;

wyposaenie przedsionkow na IX p, parterze i w piwnicy waoigg mechaniczny
rownowaacy cisnienia z zachowaniem wartmscisnienia ok. 50 Pa przy drzwiach

zamknktych.
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- wyposaeniescian przedsionkow od strony korytarza netgech od | do VIII whcznie
w klapg transferow zapewniajca przeptyw powietrza z przedsionka do korytarza
(odpornos¢ogniowa klapy EI 60).

- wyposaenie okien korytarzy wécianach szczytowych budynku natpach od I do
VIl w sitowniki umoZiwiajace samoczynne otwarcie okna w raziegvaz przeptyw
powietrza z przedsionka do korytarza.

- zainstalowanie w weégiach do pomieszcaena IX p (gdzie nie ma okien ¥cianach
szczytowych korytarzy) drzwi przeciwparowe 0 klasie odpornosogniowej EI 30 z
samozamykaczem.

- wyposaenie budynku w dwa avigi dla ekip ratowniczych (po jednym w x@ej ze
skrajnych klatkach schodowych), weja do d#vigow zlokalizowa& w przedsionku
klatek schodowych; kabiny digow zlokalizow& w istniepcych szybach z
uwzglednieniem ich wymiarow;

- drzwi do pomieszcze biurowych i innych pomieszcaena poszczegdlnych girach

wyposay¢ w uszczelki zapewniage dymoszczelnoséraz samozamykacze.

5.2. Ponadto naky:

1) Hol na parterze oddzi€liod poziomych drég ewakuacyjnyébianami REI 60 i zamkna¢

drzwiami EIl 30;

2) Wymieni drzwi z klatek schodowych na parterze (klatka solmad wschodnia i

3)

4)

zachodnia) oraz drzwi na drodze d@i@ do wyfcia na zewnkz budynku i drzwi
zewndrzne na drzwi 0 szerokos120 cm.

Zapewné aby obudowa drogi ewakuacyjnej z klatek schodowysbhodniej i zachodniej
na zewn#rz budynku posiadata odpornosgniowy REI 60, a otwory w obudowie miaty
zamknkcia o klasie odporna$ ogniowej co najmniej EI 30.

Zapewné aby drzwi rozsuwane automatycznie znajdejseé w wejciu gtbwnym na
parterze spetniaty wymagania oki@ne w przepisach techniczno-budowlanych

1) otwieranie automatyczneg¢azne bez mdiwosci ich blokowania,

2) samoczynne ich rozswoie | pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania p@tu przez system wykrywania dymu chegy stret pozarows, do

ewakuacji z ktérej te drzwiasprzeznaczone, a tadiv przypadku awarii drzwi.

5) Zapewné wymagana klasz odpornogi ogniowej scian obudowy poziomych drég

ewakuacyjnych — korytarzy - EI 30; ngciany obudowy korytarza prowagtzgo z
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zachodniej klatki schodowej do holu gtéwnedoigdna wykonana w lekkiej konstrukciji
aluminiowo-szklanej), sciany wydzielagcej pomieszczenia ABW na Il psciany
wydzielapcej pomieszczenie ksero na | qgjany pomieszczenia 206 na Il p od strony
korytarza.

6) Usuna¢ lub doprowadzi do stopnia trudno zapalmms drewnopochodne elementy
zabudowy znajduce s& na klatce schodowej zachodniej na IX p - wydzielqhga
drewnopochodndMDF pomieszczenie i szafa wkawa.

7) W zwiazku z wystpowaniem w budynku instalacji gazu ziemnego — gatla&uchng
bufetu na parterze - skierowastosowne wyapienie w trybie § 157. 4. (2.2.1) do
Mazowieckiego Komendanta WojewodzkiegaStaowej Stray Pozarnej.

8) Wyposay¢ budynek w system sygnalizacji @ogwe] (z wyhczeniem pomieszcae
zajmowanych przez ABW na parterze, | i Il p — w pomieszczeniach tych instalacja
istnieje. Instalagj podhczy¢ do monitoringu poarowego PSP.

9) Wyposay¢ budynek w dwickowy system ostrzegawczy (z wgkeniem pomieszcae
zajmowanych przez ABW na parterze, | i Il p — w pomieszczeniach tych instalacja
istnieje).

10)Wyposay¢ budynek w przeciwp@rowy wyhcznik piadu elektrycznego odcingjy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z waykiem obwodoéw zasilagych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niedbe podczas paiu. Przeciwpoarowy
wytacznik pmdu powinien by umieszczony w poblu gtdwnego wecia do obiektu lub
Ztacza i odpowiednio oznakowany. Oegdie doptywu padu przeciwpoarowym
wytacznikiem nie moe powodowa samoczynnego zadzenia drugiegarodia energii
elektrycznej, w tym zespotu miotwdrczego, z wyjkiem zrédta zasilagcego owietlenie
awaryjne, jeeli wystpuje ono w budynku.

11) Przebudowa system zasilania budynku w energlektryczna— zapewni automatyczne —
samoczynne przetzenie #0det zasilania.

12)Wyposay¢ caly budynek w instalagjwodocagowa przeciwpoarowa z hydrantami
wewngrznymi 25 i zaworami hydrantowymi 52.

13) Pompown¢ pozarowa wydzieli¢ scianami i stropem oddzielenia przeciwpoawego jak
jest to wymagane dla strefy m@modwej. Przewody elektryczne zasileg pompy
przeciwpoarowe powinny posiadaodpornoséogniowa PH 60.

14)Przegcia instalacji wewntgznych o srednicach > 0,04m przez elementy budowlane o

klasie odpornéci ogniowej REI 60 i wyszej wyposay¢ w przepusty ogniochronne o ww
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klasie odpornasi ogniowe.

15)Przejcia instalacji przez zewirgne $ciany budynku znajdage s¢ ponizej poziomu
terenu wyposaé W przepusty gazoszczelne zapobiegaj przed mdiwoscia
przenikania gazu do wtrga budynku.

16) Oddzielc magazyny i pomieszczenia techniczne (w tym maszpiowind — drzwi i
klapy montaowe w stropie nad VIIl p) drzwiami przeciwparowymi (lub innymi

zamknkiciami) o klasie odpornas ogniowej EI 60.

Zaproponowane ww techniczne rozwania przeciwpcarowe poprawiaj W znacacym
stopniu bezpieczestwo poarowe w przebudowywanym budynku przy ul. 11 Listagpad
37/59 w Radomiu.

Proponowane elementy przeciwpoawych zabezpiecsebudowlanych i instalacyjnych
pokazano na rzutach poszczegolnych kondygnacji.

Projekt budowlany-architektoniczny i projekty instalacji wewmgych sporazdzone na
podstawie niniejszej ,Ekspertyzy.....” thg uwzgkdniaty wymagania przepisow techniczno-
budowlanych i przepisbw o ochronie przeciwpmwej, a take zostanauzgodnione z

rzeczoznawg ds. zabezpiecaheprzeciwpoarowych.
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Magazyny - pomieszczenia techniczne

‘ z e — [ — P =

Pompownia po¢arowa

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej zgodnie z par.2 ust.3a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz.U.z 2002r. Nr 75 pozycja. 690

z p6ézn.zm

Nazwa opracowania:

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU
OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ]

Nazwai adres
bubki K omenda Wojewddzka Policji
Radom, ul. 11-go Listopada 37/59

Nazwa rysunku:

Rzut piwnic

Autor ekspertyzy: Padpis/dato:

ing. Zbigniew Weodarski
Rzeczoznawca d/s zabezpieczefi
przeciwpogarowych upr. nr 363/98

LEGENDA:

. - Drzwi przeciwpogarowe w klasie
odpornoeci ogniowej EI 60S - dymmoszczelne

Rzeczoznawca budowlany
in¢. bud. 1*d. Marian Nocula
g - Okno przystosowane do celéw oddymiania Centr. Rej. Rzecz. Bud.
Nr 131/97/R upr. Bud.
B - Eciana przeciwpogarowa w klasie Nr493/67 par.6 ust. 1p.1i 2
odpornoeci ogniowej REI 60
|

Data: Skala: Rys. Nr
- (Eciana przeciwpogarowa w klasie L .
odpornoeci ogniowej REI 120 Lipiec 2011r. 1 200 2




Obszar z pomieszczeniami
0 charakterze nie jawnym

Bufet ~ 40 0s6b

|

Barierki kontroli
dostépu

1

Zaplecze
bufetu

Hol g*wny

Recepcja

LEGENDA:

IS |He-°

- Drzwi przeciwpogarowe w klasie
odpornoeci ogniowej EI 30

- Drzwi przeciwpoiarowe w klasie
odpornotci ogniowej EI 60S - dymmoszczelne

- Okno przystosowane do celéw oddymiania

- Eciana przeciwpogarowa w klasie
odpornoeci ogniowej REI 60

- (Eciana przeciwpogarowa w klasie
odpornoeci ogniowej REI 120

- DYwig dla ekip ratowniczych

- Klapa transferowa E 60
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej zgodnie z par.2 ust.3a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz.U.z 2002r. Nr 75 pozycja 690
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Radom, ul. 11-go Listopada 37/59
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Komenda Wojewddzka Policji zs. w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT DZWIGOW OSOBOWEGO |
TOWAROWO-OSOBOWEGO W BUDYNKU NR 1 KWP z/s W RADO-

MIU

NAZWA ZADANIA : Remont dzwigéw osobowego i towarowo-osobowego w budynku nr 1 KWP z/s w Radomiu
ADRES INWESTYCJI  :  26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
INWESTOR . Komenda Wojewodzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA :  26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
BRANZA . elektryczna, budowlana
SPORZADZIt KALKULACJE :  Jan Milczarczyk

Pawet Lagowski
DATA OPRACOWANIA . 21.07.2011
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen o lkwartat 2011
NARZUTY

% R,S

% R+Kp(R), S+Kp(S)
% S(R+Kp(R)*Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : z
Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
21.07.2011



kosztorys windy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
Demontaz instniejacego dzwigu wraz z osprzetem. kpl.
kalk. wlasna |Dostawa i montaz nowego dzwigu osobowego wraz z osprzetem przystosowa-
nego do przewozu ekip ratowniczych na bazie istniejgcego szybu i
maszynowni.
Wykonanie robét na podstawie Specyfikacji technicznej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
Demontaz instniejacego dzwigu wraz z osprzetem. kpl.
kalk. wlasna |Dostawa i montaz nowego dzwigu towarowo-osobowego wraz z osprzetem
przystosowanego do przewozu ekip ratowniczych na bazie istniejgcego szybu i
maszynowni.
Wykonanie robét na podstawie Specyfikacji technicznej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
Wykonanie robét budowlnaych w zakresie okreslonym w Specyfikacji technicz- |kpl.
kalk. wtasna |nej
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 16258




Zatgcznik nr ..................

do SIWZ .....ocoiiiiiiiiiens

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WINDA WSCHODNIA

Wymiana d zwigu towarowego na nowy towarowo-osobowy przystosowa ny do
przewozu ekip ratowniczych na bazie istniej  gcego szybu i maszynowni
w budynku nr 1 Komendy Wojewodzkiej Policji zs. w Radomiu
przy ul. 11 Listopada 37/59



|. Czes¢ ogolna.
1. Przedmiot i zakres Specyfikaciji.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t sg wymagania dotyczace
wykonania zamowienia publicznego pn.: Wymiana dzwigu towarowego na nowy dzwig
towarowo-osobowy przystosowany do obstugi ekip ratowniczych na bazie istniejacego szybu i
maszynowni w budynku nr 1 Komendy Wojewddzkiej Policji z/s. w Radomiu przy ul. 11
Listopada 37/59.

2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych punkcie 1. w szczegdlnosci : demontaz istniejgcego
dzwigu towarowego oraz dostawa i montaz nowego dzwigu towarowo-osobowego
przystosowanego do obstugi ekip ratowniczych a takze wykonanie niezbednych robot
remontowych budowlanych i elektrycznych zwigzanych z wymiang dzwigu.

3. Zakres roboét obj etych Specyfikacj a.

Roboty budowlane bedg wykonane pod nadzorem firmy, ktéra zdemontuje istniejacy dzwig
oraz dostarczy i zamontuje nowy dzwig. Firma demontujgca oraz montujgca dzwig musi
posiada¢ wysokiej klasy kadre, aby kazdy etap rob6t od demontazu istniejgcego dzwigu do
odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego cechowat profesjonalizm. Nowy dzwig winien by¢
nowoczesny o sprawdzonej technologii, ktéra zapewni bezawaryjnosé, komfort i
bezpieczenstwo. Dzwig winien by¢ przystosowany do przewozu ekip ratowniczych zgodnie z
PN-EN 81-72:2005. Firma realizujgca zadanie musi zamontowa¢ wylacznie urzadzenia
posiadajgce certyfikaty i aprobaty Urzedu Dozoru Technicznego, Dokumentacje Techniczng i
inne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami. Cato$¢ rob6t nalezy wykona¢ w
oparciu o0 wymagania zawarte w Ekspertyzie Technicznej z Zakresu Ochrony
Przeciwpo zarowej, ktora jest do wgladu u zamawiajacego.

Wyszczegolnienie robot:

1. Stan istniejacy:

Parametry istniejgcego dzwigu okresla Paszport dzwigu typowego (zatgcznik nr 1).

2. Zakres rob6t do wykonania.

2.1 Inwentaryzacja istniejgcego dzwigu i maszynowni.

2.2 Opracowanie dokumentacji projektowo-montazowej.

Dokumentacja winna byC¢ sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami dla dzwigéw elektrycznych. Wymagane jest, aby dokumentacja, atesty,
poswiadczenia i wszelkie instrukcje byly napisane w jezyku polskim. Sporzadzona
dokumentacja swoim zakresem obejmuje: dokumentacje techniczno-ruchowa,
dokumentacje dla konserwatora (wykaz czynnosci konserwacyjnych dla
zamontowanego dzwigu z uwzglednieniem termindbw wykonania tych czynnosci,
schematy elektryczne wraz z instrukcja).

2.3. Wykonanie demontazu istniejgcego dzwigu z pozostawieniem do ponownego
wykorzystania:

a. prowadnic kabinowych i przeciwwagowych wraz ze wspornikami,

b.  klockow przeciwwagi,

c.  konstrukcji pod wciggarke.

2.4. Sprawdzenie zakotwienia wszystkich konstrukcji wsporczych prowadnic kabiny i
przeciwwagi a w przypadku stwierdzenia niedostatecznego zamocowania wykonaé
zamocowanie prawidiowe.

2.5. Wykonanie pionowania prowadnic kabiny i przeciwwagi oraz wykonanie odnowienia ich
powtok malarskich.
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2.6. Malowanie szybu oraz urzadzeh.

2.7. Zainstalowanie oswietlenia elektrycznego szybu wg PN-EN 81-1 (natezenie nie
mniejsze niz 50Ix w odlegtosci 1 m nad dachem kabiny).

2.8. Wymiana przewodu zasilajgcego maszynownie windy od wytgcznika windy na parterze
do maszynowni na dachu budynku (przewod w izolacji niepalnej).

2.9. Demontaz starych i montaz nowych automatycznych drzwi szybowych teleskopowych
2-segmentowych.

2.10. Demontaz starych i montaz nowych drzwi do maszynowni. Drzwi p.poz o klasie
odpornosci ogniowej EI 60S wraz z obrébka obsadzenia oraz wykonczeniem
powierzchni wokét otworu drzwiowego.

2.11. Montaz dzwigu zgodnie z dokumentacja projektowa, zatwierdzong przez Urzad Dozoru
Technicznego.

2.12. Wykonanie pomiaréw elektrycznych.

2.13. Sporzadzenie dokumentacji dla rejestracji dzwigu w Urzedzie Dozoru Technicznego.

2.14. Rozruch dzwigu, czynnosci regulacyjne.

2.15. Odbior dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego.

2.16 Roboty budowlane towarzyszace:

a. Wykonawca, winien wykona¢ wszystkie prace budowlane ujawnione w trakcie
przeprowadzanych prac montazowych nowego dzwigu oraz jego calego osprzetu.
Prace nalezy wykona¢ starannie z zachowaniem estetyki.

b. Po zakonczeniu rob6t demontazowych i montazowych nowych automatycznych drzwi
szybowych, nalezy wykona¢ obrdbke wokét oscieznic drzwi, w tym uzupeinié tynki oraz
wykonac¢ gladzie gipsowe celem estetycznego wyréwnania powierzchni scian.
Dodatkowo nalezy wykona¢ malowanie catej Sciany czotowej, w ktorej zamontowane
bedg nowe drzwi. Farba olejna do lamperii oraz farba emulsyjna muszg byé
dopasowane do kolorow istniejgcych scian.

c. Odzyskane materiaty z demontazu dzwigu pozostajg wtasnoscig zamawiajacego.
Wskazane przez zamawiajgcego elementy metalowe wykonawca jest zobowigzany do
sprzedania w punkcie odbioru ztomu a uzyskane srodki finansowe wptaci na konto
zamawiajgcego. Inne elementy pochodzace 2z demontazu wskazane przez
zamawiajgcego wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z terenu budowy i poddac
utylizacji.

2.17 Roboty porzadkowe:

a. Z uwagi na roboty prowadzone w czynnym obiekcie wymaga si¢ na czas wymiany
dzwigu ostoniecia drzwi na wszystkich przystankach sztywng obudowg do wysokosci
2 m, ktérg nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowag.

b. Pod koniec kazdego dnia pracy wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania
terenu.

2.18. Oferowany dzwig musi spetniac:

1. Wymagania normy PN-EN 81-1. Przepisy dotyczace budowy i instalowania dzwigow.
Czesc¢ 1: Dzwigi elektryczne

b. wymagania normy PN — EN 81-28. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy
i instalowania dzwigow. Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towardéw.
Czesc¢ 28: System zdalnego alarmowania w dzwigach osobowych i towarowych.

c. wymagania normy PN-IEC 60364 . Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

d. wymagania unijnej dyrektywy dzwigowej 96/16/WE (ustawa z 13 kwietnia 2007 r
0 kompatybilnosci elektromagnetycznej- Dz.U. nr 82 z 2007 r poz. 556).

2. Wymagania normy PN-EN 81-72:2005 Przepisy dotyczace Dzwigéw do przewozu ekip
ratowniczych.

4. Kosztorys ofertowy.

W kosztorysie ofertowym nalezy uwzglednié:

- wszystkie roboty i uwagi okreslone w punktach 2.1 do 2.17p.2 takze wszystkie roboty
pomocnicze budowlane, elektryczne, malarskie, slusarskie itp. konieczne do wykonania
podczas demontazu istniejgcego dzwigu i montazu nowego dzwigu.

- koszt materiatow i robot niezbednych do wykonania zabezpieczenia terenu robot.
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- koszt udziatu inspektora UDT czynnosciach odbiorczych dzwigu.
5. Charakterystyka techniczna montowanegod  zwigu.

Typ dzwigu Towarowo-osobowy przystosowany dla ekip ratowniczych
Rok produkciji 2011
Udzwig 1000 kg lub 13 os6b

Wysokos¢ podnoszenia

29,3 m

Naped

reduktorowy, jednobiegowy regulowany falownikiem ,
umozliwiajacy tagodny start i zatrzymanie.

Tablica sterowa

Sterowanie: mikroprocesorowe zbiorcze gora-dot, wyposazone w

UPS, po zaniku napiecia sieciowego dojazd do najblizszego

przystanku z otwarciem drzwi, zjazd pozarowy, tacznos¢ ze

stuzbami ratowniczymi.

Wymagane zabezpieczenia:

- kontrola faz napiecia zasilajgcego,

- zabezpieczenie przed skutkami zwar¢ doziemnych,

- zabezpieczenie przed zwarciami napie¢ pomocniczych,

- zabezpieczenie silnika zespotu napedowego przed
przecigzeniem ( przegrzaniem),

- zabezpieczenie falownika przed przegrzaniem

- sterowanie zbiorcze géra-doét

Predko$¢ nominalna

Im/s

llo$¢ przystankow

10

Kabina

Wymiary 1100 x2100, wykonana z blachy nierdzewnej o grubosci
1,5 mm o strukturze ptétno-len, wyposazona w drzwi kabinowe o
wym. 900 x 2000 automatyczne, teleskopowe z blachy
nierdzewnej o grubosci 1,5 mm o strukturze ptétno-len
dwupanelowe o napedzie falownikowym z zabezpieczeniem
przed scisnieciem.

Oswietlenie kabiny :typu jarzeniowego nad sufitem
podwieszonym, podtoga kabiny — wykfadzina trudnoscieralna w
kolorze szarym , antyposlizgowa, sufit — podwieszony z blachy
nierdzewnej o grubosci 1,5 mm o strukturze ptétno-len z
otworami, Porecz — nierdzewna , w przekroju okragta
zamontowana na bocznej i tylnej scianie, lustro- na tylnej $cianie
kabiny. Wentylacja kabiny- wentylator zmontowany na dachu
kabiny.

Nalezy zapewni¢ uwalnianie z kabiny: wykorzystanie pomocy z
zewnatrz — pkt. 5.4.3 normy PN-EN 81-72, z uzyciem np. drabin
umieszczonych w kabinie i na kabinie lub w kabinie i szybie,
samodzielne uwalnianie sie z wnetrza kabiny - pkt. 5.4.4 do pkt.
5.4.7 normy PN-EN 81-72 z uzyciem np. drabin — umieszczonych
w kabinie i na kabinie i szybie.

Panel dyspozycji

Wykonany ze stali nierdzewnej wyposazony w :

- przyciski dyspozycji przystankow,

- przycisk wigczajacy wentylator,

- przycisk otwierania i zamykania drzwi,

- przycisk wiaczajacy alarm,

- przycisk wlaczajacy interkom,

- elektroniczny pietrowskazywacz ze strzatkami informujgcymi o
kierunku jazdy,

- interkom,

- sygnalizacje glosowg

- osSwietlenie awaryjne (2h) w przypadku braku zasilania
podstawowego.

- system tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi

4




Drzwi przystankowe Drzwi p.poz o klasie odpornosci ogniowej El 30, automatyczne,
kondygnaciji od 0 do 8 dwupanelowe, teleskopowe wykonane z blachy nierdzewnej
Wymiary drzwi: 900 x 2000.

Drzwi przystankowe Drzwi p.poz o klasie odpornosci ogniowej EI 60, automatyczne,
kondygnaciji podziemnej | dwupanelowe, teleskopowe wykonane z blachy nierdzewnej
Wymiary drzwi: 900 x 2000.

Kasety wezwan Wykonane z blachy nierdzewnej w wersji anty-wandal z
(wymagania dot. pietrowskazywaczem i informacjg o kierunku jazdy dzwigu,
wszystkich kondygnacji) | podswietlanie

6. Nazwy i kody wspdlnego stownika zamowie i (CPV).

45313100-5 - instalowanie wind
45311200-2 - instalacje elektryczne

7. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace teren robdt np. wygrodzenie miejsca robdt, porecze, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot i bezpieczenstwa
uzytkownikéw budynku. Koszt zabezpieczenia terenu robo6t nie podlega odrebnej zaptaci i
przyjmuje sie, ze jest on wigczony w cene umowna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za utrzymanie czystosci i zabezpieczenia
miejsca realizacji robét przed ingerencjg uzytkownikow czynnego obiektu w okresie realizacji
zadania tj od czasu przekazania terenu budowy do dnia odbioru korncowego robat.

Opracowanie:
Inspektor wydz. GMT mgr.inz Jan Milczarczyk
Technik wydz. GMT inz. Pawet Lagowski
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Zatgcznik nr ...

do SIWZ ...,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WINDA ZACHODNIA

Wymiana d zwigu osobowego na nowy osobowy przystosowany do prze wozu
ekip ratowniczych na bazie istniej gcego szybu i maszynowni
w budynku nr 1 Komendy Wojewdodzkiej Policji zs. w Radomiu
przy ul. 11 Listopada 37/59



|. Czes$é€ ogolna.
1. Przedmiot i zakres Specyfikaciji.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t sa wymagania dotyczace
wykonania zamowienia publicznego pn.: Wymiana dzwigu osobowego na nowy osobowy
przystosowany do obstugi ekip ratowniczych na bazie istniejgcego szybu i maszynowni w
budynku nr 1 Komendy Wojewddzkiej Policji z/s. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59.

2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1. w szczegoélnosci: demontaz istniejgcego
dzwigu osobowego oraz dostawa i montaz nowego dzwigu osobowego przystosowanego do
obstugi ekip ratowniczych a takze wykonanie niezbednych robét remontowych budowlanych i
elektrycznych zwigzanych z wymiang dzwigu.

3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a.

Roboty budowlane beda wykonane pod nadzorem firmy, ktéra zdemontuje istniejacy dzwig
oraz dostarczy i zamontuje nowy dzwig. Firma demontujgca oraz montujgca dzwig musi
posiada¢ wysokiej klasy kadre, aby kazdy etap rob6t od demontazu istniejagcego dzwigu do
odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego cechowat profesjonalizm. Nowy dzwig winien by¢
nowoczesny 0 sprawdzonej technologii, ktéra zapewni bezawaryjnos¢, komfort i
bezpieczenstwo. Dzwig winien byé przystosowany do przewozu ekip ratowniczych zgodnie z
PN-EN 81-72:2005. Firma realizujgca zadanie musi zamontowa¢ wylacznie urzadzenia
posiadajgce certyfikaty i aprobaty Urzedu Dozoru Technicznego, Dokumentacje Techniczng i
inne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami. Calos¢ rob6t nalezy wykonaé w
oparciu 0 wymagania zawarte w Ekspertyzie Technicznej z Zakresu Ochrony
Przeciwpo zarowej, ktdra jest do wgladu u zamawiajacego.

Wyszczegolnienie robot:

1. Stan istniejacy:

Parametry istniejacego dzwigu okresla Paszport dzwigu typowego (zatacznik nr 1).

2. Zakres robot do wykonania.

2.1 Inwentaryzacja istniejgcego dzwigu i maszynowni.

2.2 Opracowanie dokumentacji projektowo-montazowe;j.

Dokumentacja winna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami dla dzwigéw elektrycznych. Wymagane jest, aby dokumentacja, atesty,
poswiadczenia i wszelkie instrukcje byly napisane w jezyku polskim. Sporzadzona
dokumentacja swoim zakresem obejmuje: dokumentacje techniczno-ruchowsa,
dokumentacje dla konserwatora (wykaz czynnosci konserwacyjnych dla
zamontowanego dzwigu z uwzglednieniem termindbw wykonania tych czynnosci,
schematy elektryczne wraz z instrukcja).

2.3. Wykonanie demontazu istniejgcego dzwigu z pozostawieniem do ponownego
wykorzystania:

a. prowadnic kabinowych i przeciwwagowych wraz ze wspornikami,

b.  klockoéw przeciwwagi,

c.  konstrukcji pod wciggarke.

2.4. Sprawdzenie zakotwienia wszystkich konstrukcji wsporczych prowadnic kabiny i
przeciwwagi a w przypadku stwierdzenia niedostatecznego zamocowania wykonac
zamocowanie prawidtowe.

2.5. Wykonanie pionowania prowadnic kabiny i przeciwwagi oraz wykonanie odnowienia ich
powtok malarskich.

2.6. Malowanie szybu oraz urzadzenh.



2.7. Zainstalowanie oswietlenia elektrycznego szybu wg PN-EN 81-1 (natezenie nie
mniejsze niz 50Ix w odlegtosci 1 m nad dachem kabiny).

2.8. Wymiana przewodu zasilajgcego maszynownie windy od wylacznika windy na parterze
do maszynowni na dachu budynku (przewod w izolacji niepalnej).

2.9. Demontaz starych i montaz nowych automatycznych drzwi szybowych teleskopowych
2-segmentowych.

2.10. Demontaz starych i montaz nowych drzwi do maszynowni. Drzwi p.poz o klasie
odpornosci ogniowej ElI 60S wraz z obrobka obsadzenia oraz wykonczeniem
powierzchni wokét otworu drzwiowego.

2.11. Montaz dzwigu zgodnie z dokumentacjg projektowg zatwierdzong przez Urzad Dozoru
Technicznego.

2.12. Wykonanie pomiaréw elektrycznych.

2.13. Sporzadzenie dokumentacji dla rejestracji dzwigu w Urzedzie Dozoru Technicznego.

2.14. Rozruch dzwigu, czynnosci regulacyjne.

2.15. Odbior dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego.

2.16 Roboty budowlane towarzyszace:

a. Wykonawca, winien wykona¢ wszystkie prace budowlane ujawnione w trakcie
przeprowadzanych prac montazowych nowego dzwigu oraz jego calego osprzetu.
Prace nalezy wykona¢ starannie z zachowaniem estetyki.

b. Po zakonczeniu rob6t demontazowych i montazowych nowych automatycznych drzwi
szybowych, nalezy wykona¢ obrébke wokét oscieznic drzwi, w tym uzupetnié tynki oraz
wykona¢ gtadzie gipsowe celem estetycznego wyréwnania powierzchni $cian.
Dodatkowo nalezy wykona¢ malowanie catej Sciany czotowej, w ktorej zamontowane
bedg nowe drzwi. Farba olejna do lamperii oraz farba emulsyjna muszg byé
dopasowane do kolorow istniejgcych Scian.

c. Odzyskane materiaty z demontazu dzwigu pozostajg wtasnoscig zamawiajacego.
Wskazane przez zamawiajgcego elementy metalowe wykonawca jest zobowigzany do
sprzedania w punkcie odbioru ztomu a uzyskane srodki finansowe wptaci na konto
zamawiajgcego. Inne elementy pochodzace 2z demontazu wskazane przez
zamawiajgcego wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z terenu budowy i poddac
utylizacji.

2.17 Roboty porzadkowe:

a. Z uwagi na roboty prowadzone w czynnym obiekcie wymaga si¢ na czas wymiany
dzwigu ostoniecia drzwi na wszystkich przystankach sztywnag obudowag do wysokosci
2 m, ktorg nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

b. Pod koniec kazdego dnia pracy wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania
terenu.

2.18. Oferowany dzwig musi spetniac:

1. Wymagania normy PN-EN 81-1. Przepisy dotyczace budowy i instalowania dzwigow.
Czes¢ 1. Dzwigi elektryczne

b. wymagania normy PN — EN 81-28. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy
i instalowania dzwigéw. Dzwigi przeznaczone do transportu 0sob i towarow.
Czesc¢ 28: System zdalnego alarmowania w dzwigach osobowych i towarowych.

c. wymagania normy PN-IEC 60364 . Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

d. wymagania unijnej dyrektywy dzwigowej 96/16/WE (ustawa z 13 kwietnia 2007 r
o kompatybilnosci elektromagnetycznej- Dz.U. nr 82 z 2007 r poz. 556).

2. Wymagania normy PN-EN 81-72:2005 Przepisy dotyczace Dzwigéw do przewozu ekip
ratowniczych.

4. Kosztorys ofertowy.

W kosztorysie ofertowym nalezy uwzglednié:

- wszystkie roboty i uwagi okreslone w punktach 2.1 do 2.14 a takze wszystkie roboty
pomocnicze budowlane, elektryczne, malarskie, slusarskie itp. konieczne do wykonania
podczas demontazu istniejgcego dzwigu i montazu nowego dzwigu.

- koszt materiatow i robot niezbednych do wykonania zabezpieczenia terenu robot.

- koszt udziatu inspektora UDT czynnosciach odbiorczych dzwigu.



5. Charakterystyka techniczna montowanegod  zwigu.

Typ dzwigu Osobowy przystosowany dla ekip ratowniczych
Rok produkgiji 2011

Udzwig 1000 kg lub 10 os6b

Wysokos¢ podnoszenia | 29,3 m

Naped

reduktorowy, jednobiegowy regulowany falownikiem ,
umozliwiajacy tagodny start i zatrzymanie.

Tablica sterowa

Sterowanie: mikroprocesorowe zbiorcze gora-dot, wyposazone w

UPS, po zaniku napiecia sieciowego dojazd do najblizszego

przystanku z otwarciem drzwi, zjazd pozarowy, tacznos¢ ze

stuzbami ratowniczymi.

Wymagane zabezpieczenia:

- kontrola faz napiecia zasilajgcego,

- zabezpieczenie przed skutkami zwar¢ doziemnych,

- zabezpieczenie przed zwarciami napie¢ pomocniczych,

- zabezpieczenie silnika zespotu napedowego przed
przecigzeniem ( przegrzaniem),

- zabezpieczenie falownika przed przegrzaniem

- sterowanie zbiorcze gora-doét

Predkos¢ nominalna

Im/s

llo$¢ przystankow

10

Kabina

Wymiary 1100 x1400, wykonana z blachy nierdzewnej o grubosci
1,5 mm o strukturze ptétno-len, wyposazona w drzwi kabinowe o
wym. 900 x 2000 z blachy nierdzewnej o grubosci 1,5 mm o
strukturze ptotno-len dwupanelowe o napedzie falownikowym z
zabezpieczeniem przed scisnieciem.

Oswietlenie kabiny :typu jarzeniowego nad sufitem
podwieszonym, podtoga kabiny — wykfadzina trudnoscieralna w
kolorze szarym , antyposlizgowa, sufit — podwieszony z blachy
nierdzewnej o grubosci 1,5 mm o strukturze ptétno-len z
otworami, Porecz — nierdzewna , w przekroju okragta
zamontowana na bocznej i tylnej Scianie, lustro- na tylnej scianie
kabiny. Wentylacja kabiny- wentylator zmontowany na dachu
kabiny.

Nalezy zapewni¢ uwalnianie z kabiny: wykorzystanie pomocy z
zewnatrz — pkt. 5.4.3 normy PN-EN 81-72, z uzyciem np. drabin
umieszczonych w kabinie i na kabinie lub w kabinie i szybie,
samodzielne uwalnianie sie z wnetrza kabiny - pkt. 5.4.4 do pkt.
5.4.7 normy PN-EN 81-72 z uzyciem np. drabin — umieszczonych
w kabinie i na kabinie i szybie.

Panel dyspozycji

Wykonany ze stali nierdzewnej wyposazony w :

- przyciski dyspozycji przystankow,

- przycisk wigczajacy wentylator,

- przycisk otwierania i zamykania drzwi,

- przycisk wiaczajacy alarm,

- przycisk wiaczajacy interkom,

- elektroniczny pietrowskazywacz ze strzatkami informujgcymi o
kierunku jazdy,

- interkom,

- sygnalizacje gtosowg,

- oswietlenie awaryjne (2h) w przypadku braku zasilania
podstawowego.

- system fgcznosci ze stuzbami ratowniczymi




Drzwi przystankowe Drzwi p.poz o klasie odpornosci ogniowej El 30, automatyczne,
kondygnaciji od 0 do 8 dwupanelowe, teleskopowe wykonane z blachy nierdzewnej o
grubosci 1,5 mm, o strukturze ptétno-len.

Wymiary drzwi: 900 x 2000.

Drzwi przystankowe Drzwi p.poz o klasie odpornosci ogniowej El 60, automatyczne,
kondygnaciji podziemnej | dwupanelowe, teleskopowe wykonane z blachy nierdzewnej
Wymiary drzwi: 900 x 2000.

Kasety wezwan Wykonane z blachy nierdzewnej w wersji anty-wandal z
(wymagania dot. pietrowskazywaczem i informacjg o kierunku jazdy dzwigu,
wszystkich kondygnacji) | podswietlanie

6. Nazwy i kody wspdélnego stownika zamowie i (CPV).

45313100-5 - instalowanie wind
45311200-2 - instalacje elektryczne

7. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace teren robdt np. wygrodzenie miejsca robdt, porecze, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot i bezpieczenstwa
uzytkownikéw budynku. Koszt zabezpieczenia terenu robo6t nie podlega odrebnej zaptaci i
przyjmuje sie, ze jest on wigczony w cene umowna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za utrzymanie czystosci i zabezpieczenia
miejsca realizacji robét przed ingerencjg uzytkownikow czynnego obiektu w okresie realizacji
zadania tj od czasu przekazania terenu budowy do dnia odbioru korncowego robat.

Opracowanie:
Inspektor wydz. GMT mgr.inz Jan Milczarczyk
Technik wydz. GMT inz. Pawet Lagowski
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