

Radom, dnia 2011-07-28

WYJAŚNIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę oraz montaż mebli laboratoryjnych dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu – sprawa 129

W związku z pytaniem Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, co następuje :

Pytanie : Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji zamówienia wydłużony został do 60 dni ze względu na wymóg blatów wykonanych z żywicy epoksydowych Durcon produkowanych poza granicami Polski oraz trwający okres wakacyjno urlopowy ?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy do 45 dni od daty zawarcia umowy.

Kierownik

Sekcji Zamówień Publicznych

KWP zs. w Radomiu

Leszek Jaczyński