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MODYFIKACJA NR 1 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Zakup, 

dostawę oraz montaż instalacji solarnej wraz z włączeniem jej do istniejącej instalacji c. w. u.  w 

budynkach nr 1 i nr 3 Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu” 

Nr Sprawy 19/2012 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji zs w Radomiu jako Zamawiający w rozumieniu ustawy – 

Prawo zamówień publicznych informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy dokonuje 

następujących modyfikacji zapisów siwz: 

 

Zamiast istniejącego zapisu we wzorze umowy § 11 : 

 

 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy. 

 2. Zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca dokonuje poprzez   

 powiadomienie pisemne Zamawiającego. Za skuteczny termin zgłoszenia uznaje się  datę 

wpływu     powiadomienia do Zamawiającego. 

 3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu 5 dni roboczych  licząc 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

 4.Zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy równoznaczne jest z uporządkowaniem placu 

budowy na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

 

Wprowadza się zapis:  

 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy, o 

którym mowa w § 1. 

2. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić gotowość do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Zgłoszenie musi nastąpić na co najmniej 5 dni przed planowaną datą 

gotowości do odbioru końcowego. Do zgłoszenia Wykonawca dołączy oświadczenie, iż 

przedmiot umowy został wykonany zgodnie z dostarczoną dokumentacją z 

uwzględnieniem wskazówek, pisemnych uzgodnień i poleceń przekazanych mu w trakcie 

realizacji prac. Zgłaszając roboty do odbioru, Wykonawca doręczy Zamawiającemu  

rozliczenie rzeczowe robót. 

3. Zamawiający może odmówić odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli: 

1)do dnia przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy, inspektor nadzoru nie 

potwierdzi gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy, np. z powodu 

niezakończenia wszystkich robót, 

lub 

2)Wykonawca nie załączy do zgłoszenia gotowości do odbioru wszystkich dokumentów, 

o których mowa w ust. 2.  

Lub 



3)na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca nie przygotuje i nie     

przekaże    dokumentów, o których mowa w ust.7.  

lub 

4)nie został wykonany cały przedmiot umowy lub stwierdzono wady uniemożliwiające 

jego używanie zgodnie z umową. 

4. Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru końcowego przedmiotu umowy z przyczyn, o 

których mowa w ust.3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać ponownego zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, po spełnieniu wszystkich warunków 

zawartych w ust.3. 

5. Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru końcowego przedmiotu umowy z przyczyn, o 

których mowa w ust.3. zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu umowy uznaje się 

za nieskuteczne, a przedmiot umowy za niewykonany. 

6. Za dzień zgłoszenia o zakończeniu robót objętych przedmiotem umowy uważa się dzień,  

z zastrzeżeniem ust.3., w którym Wykonawca dokona stosownego zgłoszenia oraz złoży 

komplet dokumentów, o których mowa w ust. 2 i od tego dnia, w terminie 5 dni 

roboczych Zamawiający  przystąpi do czynności odbiorowych. 

7. Na dzień rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przygotuje i 

przedłoży niezbędne dokumenty: protokoły badań, certyfikaty, atesty materiałowe. Brak 

w/w dokumentów skutkować będzie odmową odbioru przedmiotu umowy. 

Powyższa modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich wykonawców. 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

 p.o. Kierownik Sekcji 

 Zamówień Publicznych 

 KWP zs. w Radomiu mgr 

 Agnieszka Świerczyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyk. Egz. poj. 

Zam. na str. int. 

Opr. J.D. 


