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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Ustugi petnienia czynnos$ci Inwestora Zastepczego przy realizacji zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa nowej siedziby KMP w Ptocku”



NAZWA | ADRES 1 ZAMAWIAJACEGO
Komenda Wojewddzka Policji zs. w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

Sekcja Zamowien Publicznych

tel. (048) 345-31-03, fax (048) 345-20-02

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22007 r Nr 223,poz. 1655 z p6zn. zm. )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1 Przedmiotem zamo6wienia jest pelnienie czynnosci Inwestora Zastgpczego przy realizacji zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Plocku przy ul. Kilinskiego
12” obejmujacego realizacje:
- budynek gtéwny biurowo-administracyjny ,,A”,
- budynek szkoleniowo-gospodarczy ,,B”,
- zbiornik do magazynowania i dystrybucji ON,
- infrastrukture techniczng.
Nadzor inwestorski zastgpczy obejmowac bedzie kompleksowy nadzor inspektorski, koordynacje
miedzybranzowa wraz z rozliczeniem wszystkich robot budowlano-montazowych oraz rozliczenie
koncowej inwestycji i trwa¢ bedzie do czasu dokonania pierwszego przegladu gwarancyjnego po
uptywie roku, liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru zadania od Wykonawcy
inwestycji i protokolarnego potwierdzenia usunig¢cia ewentualnych wad przez Wykonawce inwestycji.
Planowane zakonczenie realizacji zamowienia 2015r.
kod CPV- Wspélny Stownik Zamoéwien: 71247000-1, 71520000-9, 71540000-5

Dziatka przewidziana pod inwestycj¢ jest w pelni uzbrojona. Realizacja obiektow wymagac bedzie
przetozenia istniejacych sieci zewngtrznych oraz realizacji nowych przylaczy do budynkow, drog
wewngtrznych i parkingdéw. Konieczne bedg wyburzenia istniejgcych budynkdéw w miejsce ktdrych
powstang nowe budynki. Ponadto w terenie wystgpuja drzewa i krzewy, ktére kolidujg z planowang
inwestycja, dlatego planuje sie wycinke istniejgcego drzewostanu i nasadzenia nowych drzew i
krzewdw ozdobnych w odpowiednich miejscach zagospodarowania terenu.
3.1.1. Z dniem 09.05.2012 r. zostaty rozpoczete prace budowlane przy realizacji zadania p.n. ,,Budowa
nowej siedziby KMP w Ptocku przy ul. Kilinskiego 12”.
3.2. Na terenie zlokalizowane beda budynki:
3.2.1. Budynek biurowo-administracyjny Komendy Miejskiej Policji- sktada si¢ z czterech segmentow,
jeden jest dwukondygnacyjny, a pozostale posiadaja cztery kondygnacje nadziemne. Segment glowny
zlokalizowany od strony ulicy Kilinskiego, a segmenty boczne usytuowane prostopadle do niego. W
budynku przewidziano sze$¢ klatek schodowych o charakterze ewakuacyjnym i jeden dzwig osobowy
obstugujacy wszystkie kondygnacje.
Dane charakterystyczne budynku:
powierzchnia parteru (poziom 0,00 m): 2290,14 m2,
powierzchnia pierwszego pigtra (poziom + 3,45 m): 2372,95 m2,
powierzchnia drugiego pigtra (poziom + 6,90 m): 2062,79m2,
powierzchnia trzeciego pigtra (poziom + 10,35 m): 2044,57 m2,
powierzchnia wewnetrzna ogotem: 8770,45 m2,
powierzchnia zabudowy: 2555,69 m2,
kubatura: 36838 m3,
wysokosé: 14,00m,
dtugos¢: 60,68 m,
szeroko$¢: 58,97 m,



szerokos$¢ segmentu: 15,37 m.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

Lawy stopy i $ciany fundamentowe.

Lawy betonowe, grubosci 40 cm, izolowane.

Z uwagi na zapisy zawarte w Opinii geotechnicznej nalezy zaprojektowaé posadowienie bezposrednie
ze wzmocnieniem podtoza gruntowego przy pomocy kolumn DSM np. firmy KELLER (metoda
wglebnego zageszczania gruntu mieszanka cementowa) Projekt wzmocnienia podtoza gruntowego
zostanie uszczegotowiony na etapie realizacji robot przez firm¢ wybrang do wykonania
specjalistycznych prac w zakresie

fundamentowania. Projekt bedzie stanowit autorskie opracowanie firmy i bedzie chroniony prawem
autorskim ze wzglgdu na zawarte w nim rozwigzania systemowe wilasciwe tylkodla technologii
stosowanej przez dang firme.

Sciany zewnetrzne.

Zewngtrzne $ciany z pustakow MAX gr. 29cm klasy 15MPa — jako wypelnienie konstrukeji
prefabrykowanej, ocieplone 12cm wetny mineralnej, wykonczone tynkiem cienkowarstwowym
Sciany wewnetrzne:

Z pustakdow MAX gr. 29cm klasy 15MPa jako $ciany nosne, oraz z cegly kratowki grubosci 12c¢m jako
Sciany dzialowe.

Stupy zewng¢trzne.

Stupy o konstrukcji zelbetowe;.

Dach.

Stropodach nie wentylowany konstrukeji zelbetowej pokryty papa termozgrzewalng 0,6cm— pokrycie
dwuwarstwowe; izolacja termiczna — styropian EPS 100.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi pelne, ptaskie — okleinowane laminatem. Powinny charakteryzowac¢ si¢ 32dB dekrementem
thumienia akustycznego.

W pomieszczeniach dla zatrzymanych drzwi o wzmocnionej konstrukcji z atestowanymi zamkami.
W strefie zamknigtej drzwi antywtamaniowe 1 w zaleznosci od przeznaczenia wyposazone w
odpowiednie zamki.

Drzwi z kontrolg dostgpu z wmontowanym fabrycznie elektrozaczepem rewersyjnym.

Stolarka okienna:

Okna aluminiowe. Na parterze, w sekcji oddzielajacej pomieszczenie dyzurnych — antywlamaniowa —
kuloodporna P8.

Schody terenowe i inne elementy zewngtrzne:

Zewngtrzne schody wej$ciowe zelbetowe; wykonczenie — gresy techniczne, antyposlizgowe.
Nawierzchnia pochylni dla niepetnosprawnych z kostki brukowe;.

Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje :

- wodociggowa i kanalizacji,

- odprowadzania wody deszczowej (system podcis$nieniowy np. Geberit Pluvia),

- hydrantowa,

- wentylacji mechanicznej ze schtadzaniem powietrza nawiewanego, termowentylacji

- grzewcza c.o.,

- o$wietlenia podstawowego,

- system o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z centralnym systemem monitoringu opraw
o$wietlenia awaryjnego,

- wewnetrznych linii zasilajacych WLZ,

- zasilanie gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych,

- zasilanie urzadzen klimatyzacji i wentylacji,

- instalacja odgromowa i uziemiajaca,

- ochrony od porazen,

- ochrony przepigciowe;j,

- telefoniczna,

- okablowania strukturalnego,



- sygnalizacji wlamania,

- telewizji dozorowej,

3.2.2. Budynek szkoleniowo-gospodarczy- sktada si¢ z trzech dwukondygnacyjnych oddylatowanych
segmentow. Na parterze zlokalizowano warsztat naprawy samochodéw, myjnig, stanowiska
diagnostyczne, 12-stanowisk garazowych, pomieszczenia biurowe, magazynowe i techniczne. Na
pigtrze znajduja si¢ sala ¢wiczen, sitownia, strzelnica oraz pomieszczenia pomocnicze magazynowe
(broni, tarcz, sprzgtu).

W budynku przewidziano jedna klatk¢ schodowa o charakterze ewakuacyjnym.

Podstawowe parametry budynku:

powierzchnia parteru (poziom 0,00 m): 848,74 m2,

powierzchnia pierwszego pigtra (poziom + 4,93 m): 850,43 m2,

powierzchnia wewnetrzna ogotem: 1699,17 m2,

powierzchnia zabudowy: 961,32 m2,

kubatura: 9613,20 m3,

wysoko$é: 10,72 m,

dlugos¢: 50,60 m,

szeroko$¢: 12,80 m.

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE - MATERIALOWE.

Fundamenty - zelbetowe.

Sciany zewnetrzne -

PARTER (oprocz hali strzelan) - Pustak POROTHERM + izolacja termiczna + tynk zewnetrzny,
cienkowarstwowy.

PIETRO - Pustak POROTHERM + izolacja termiczna + tynk zewnetrzny cienkowarstwowy; $ciany
no$ne hali strzelan — $ciany podhuzne i poprzeczne od strony zaplecza i szczytowa - z bloczkow
betonowych lub wylewana na mokro.

Sciany wewnetrzne noéne — pustak ,,POROTHERM”.

Stropy - zelbetowe, prefabrykowane.

Pokrycie budynku — stropodach — warstwa no$na plyta zelbetowa, monolityczna i strop zelbetowy,
prefabrykowany — FILIGRAN; izolacja termiczna — styropian EPS 100.

Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje :

- instalacja wodno — kanalizacyjna;

- instalacja centralnego ogrzewania;

- wentylacja mechaniczna hawiewno — wywiewna;

- klimatyzacja;

- instalacja okablowania strukturalnego i dedykowane;j sieci zasilajacej urzadzenia komputerowe oraz
CCTV,

- instalacja teletechniczna;

- instalacja elektryczna;

- instalacja odgromowsa,;

- instalacja p.poz.;

- instalacja systemu kontroli dostepu i elektronicznego systemu informacji;

- instalacja alarmowa.

3.2.3. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie dziatki:

Nowoprojektowane przedsigwzigcie polegato bedzie na:

- budowie zespotu budynkéw: biurowo-administracyjnego, szkoleniowo-gospodarczego, zbiornika do
magazynowania i dystrybucji ON (o pojemnosci Sm3) dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ptocku
wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan., elektryczna, teletechniczng, wentylacji mechanicznej,
c.0.;

- rozbiérce budynkdw istniejacych;

- przebudowie zjazdu publicznego;

(- budowie: zjazdu publicznego, drog wewngtrznych, parkingow;

- [Iprzebudowie sieci wodociagowe;j;



- [budowie przytaczy: wod-kan, kanalizacji deszczowej, teletechnicznego;

- budowie wewnetrznej instalacji poza budynkiem: wody zimnej, centralnego ogrzewania, cyrkulacji,
cieplej wody uzytkowej, elektrycznej nN i teletechniczne;j;

- [Ibudowie instalacji kanalizacji deszczowej;

- [Ibudowie ogrodzenia od strony drég publicznych; na dziatkach nr ew. 218/109; 376/13 (dr), 1561/1
(dr) obreb - Wyszogrodzka, jedn. ewid. M. Plock w Plocku przy Alei Kilinskiego 12.

Wejscie glowne do budynku biurowo-administracyjnego bedzie realizowane od strony Alei Kilinskiego.
Wejscie gtowne do budynku szkoleniowo-gospodarczego projektuje si¢ w pénocnym narozniku dziatki
218/109 — zgodnie z zapisami MPZT.

Wjazdy na teren zabudowy zlokalizowane zostaty:

- [lod ul. 8 Putku Artylerii Lekkiej — wjazd glowny (nowoprojektowany),

- [od Alei Kilifiskiego (przebudowywany wjazd).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

a) Powierzchnia dziatki nr 218/109 — 1,8554ha

b) Powierzchnia zabudowy - budynek ,,A” — 2555,69m2

¢) Powierzchnia zabudowy - budynek ,,B” — 961,32m2

d) Powierzchnia zabudowy - obiekt ,,E” — 18,40m2

¢) Powierzchnia chodnikéw — 1765,10m2

f) Powierzchnia drog, zjazdow oraz placéw — 4557,00m2

g) Powierzchnia parkingow - 624,00m2

h) Powierzchnia terendéw zielonych 6717,57m2

4. Zakres obowigzkow:

1) sprawowac nadzor inwestorski w branzach:

a) konstrukcyjno-budowlanej,

b) architektonicznej,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych

e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

f) przeciwpozarowej,

2) Scisle wspotpracowaé z Zamawiajacym oraz osobami petnigcymi Nadzor autorski;

3) nadzorowaé budowe w celu sprawdzenia jako$ci wykonywanych robot oraz uzywanych

materiatdw w czestotliwos$ci zapewniajacej skuteczny nadzor zalezny od rodzaju wykonywanych robot
oraz potrzeb Zamawiajacego i Wykonawcy rob6t budowlanych;

4) nadzorowa¢ budowg ze szczegdlnym uwzglednieniem czynnos$ci odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

5) dostosowacé czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robdot budowlanych i wymagan Zamawiajacego;
6) w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, stawi¢ si¢ na placu budowy niezwtocznie;

7) kontrolowa¢ prawidtowos¢ oraz dokonywac poprzez poszczegdlnych inspektorow nadzoru zapisow
w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru, stwierdzajacych wszystkie
okolicznos$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonywania robot budowlanych oraz innych
dokumentow budowy;

8) zorganizowa¢ nadzor w sposob zapewniajacy terminowos¢ odbioru robot i prob technicznych,
eliminujac mozliwos$¢ powstawania op6znien w ich realizacji;

9) dazy¢ do oszczednej realizacji inwestycji, zapobiega¢ stratom i marnotrawstwu;

10) kontrolowa¢ przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymywania porzadku;
11) wstrzymac roboty budowlane prowadzone w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z
wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robot budowlanych i niezwtocznie
w sposob pisemny zawiadomi¢ Zamawiajacego o zaistniatym stanie rzeczy;

12) reprezentowa¢ Zamawiajacego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwiazanych z realizacja inwestycji;



13) egzekwowaé od wykonawcy robot budowlanych peten dostep do terenu budowy, wszelkich miejsc
pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, sktadania lub przygotowywania materialdw i urzadzen do
wbudowania;

14) zatwierdza¢ materiaty, wyroby i urzadzenia przewidziane przez Wykonawce robot budowlanych do
zastosowania, oceni¢ ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, a w przypadku propozycji Wykonawcy
robot zastosowania materiatow, wyrobow i urzadzen réwnowaznych - dokona¢ oceny ich
réwnowaznosci z przewidzianymi w dokumentacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajacym i
osobami petnigcymi Nadzor autorski;

15) kontrolowa¢ sposob sktadowania i przechowywania materiatdow, wyrobow oraz urzadzen;

16) nadzorowa¢ badania wbudowywanych materiatow, wyrobow i urzadzen wykonywanych przez
Wykonawce robot budowlanych, a w razie watpliwosci co do ich jakosci - nakazywaé Wykonawcy
rob6t budowlanych wykonania dodatkowych badan, po uprzedniej akceptacji Zamawiajacego;

17) kontrolowa¢ dokumenty jako$ci, aprobaty, deklaracje zgodnosci, atesty, instrukcje obshugi i inne
dokumenty zwigzane z wbudowywanymi materiatami, wyrobami i urzgdzeniami w celu
niedopuszczenia do zastosowania materialdw, wyrobow i urzadzen wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie na terenie Polski;

18) informowaé Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i
naprawczych;

19) organizowac i przewodniczy¢ nie rzadziej niz jeden raz na miesigc (a w przypadku wystgpienia
potrzeby cze¢sciej) naradom technicznym, w ktorych udziat biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego stron (w szczego6lnosci z udzialem
Zamawiajacego) oraz sporzadzac protokoty z tych narad, a nastgpnie przekazywac je Zamawiajacemu i
Wykonawcy robot budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady;

20) na biezaco egzekwowac ustalenia z narad technicznych, o ktérych mowa w pkt 19 niniejszego
ustepu;

21) monitorowac postep robot pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym
oraz sprawdza¢ ich stan realizacji z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo- finansowym;
zatwierdzaé rysunki wykonawcze i warsztatowe sporzadzone przez Wykonawcg robot budowlanych;
22) Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do sktadania Zamawiajagcemu pisemnych miesigcznych
raportow rozliczeniowych w wersji papierowej, zawierajacych informacje o stanie zaawansowania
zadania, analiz¢ zgodnosci termindw wykonywania robot z przyjetym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, informacje o kosztach w zakresie zgodnosci z przyjetymi zalozeniami oraz
harmonogramem rzeczowo-finansowym, oceng jako$ci wykonywanych robot i wystepujacych
glownych problemdéw; raporty te nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 10 dni po uptywie
kazdego miesiaca kalendarzowego.

23) poza raportami, o ktorych mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, Inwestor Zastepczy niezwlocznie
przekazuje pisemnie wszelkie informacje i opinie majace znaczenie dla prawidlowej realizacji zadania.
24) kazdorazowo opiniowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy przedtozony przez Wykonawceg robot
budowlanych w terminie 3 dni od jego przekazania;

25) sprawdzac i potwierdza¢ zestawienia ilosci i wartosci faktycznie wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, bedacych podstawa do rozliczen finansowych Zamawiajacego z Wykonawca robot
budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz kosztorysu Wykonawcy.
Przeprowadza¢ — w ramach posiadanych przez Zamawiajacego srodkoéw - odbiory robot wykonanych w
okresie rozliczeniowym do 5 dni od daty zgloszenia odbioru robot przez Wykonawce robot
budowlanych

26) udziela¢ wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z realizacji projektu w
catym okresie jego realizacji;

27) kontrolowa¢ i weryfikowa¢ przedktadane kosztorysy;

28) kontrolowaé prawidtowos$¢ zafakturowanych robot;

29) zatwierdza¢ przedstawione metody wykonania robdt budowlanych, wigczajac w to roboty
tymczasowe i zabezpieczajace zaproponowane przez Wykonawcg robot budowlanych;

31) nadzorowa¢ przeprowadzanie prob i rozruchow;



32) sprawdza¢ wykonane roboty i powiadamia¢ Wykonawce robot budowlanych, nadzor autorski oraz
Zamawiajacego o wykrytych wadach, okres$lajac zakres koniecznych do wykonania robot
poprawkowych;

33) egzekwowaé terminowe usuni¢cie wad;

34) sporzadza¢ pisemne poswiadczenia o usuni¢ciu wad przez Wykonawce rob6t budowlanych;

35) nadzorowac roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposazenie budynku w sprzet i urzadzenia w
zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

36) dokonywaé odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz dokumentowac te czynnosci
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia;

37) zorganizowa¢ i bra¢ udziat wraz z Zamawiajagcym w odbiorze czesciowym robot — w sytuacji gdy
Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy rob6t budowlanych z wnioskiem o przekazanie czgsci
przedmiotu umowy o roboty budowlane - do 14 dni od daty zgloszenia odbioru robot przez Wykonawce
robot budowlanych, ustalenie ewentualnych wad, usterek w toku odbioru oraz egzekwowanie ich
usunigcia przez Wykonawce robot budowlanych (w odbiorze biorg udziat wszyscy inspektorzy
nadzoru)

38) zorganizowac i bra¢ udzial wraz z przedstawicielami Zamawiajacego w odbiorze koncowym robot
budowlanych w terminie do 30 dni od zgloszenia gotowosci przez Wykonawce robot budowlanych (w
odbiorze koncowym biorg udzial wszyscy inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajacego
nalezycie umocowani), a w szczegdlnosci: - potwierdza¢ zgodno$é wpisu do dziennika budowy
potwierdzajacego zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen,

- bra¢ udzial w przeprowadzeniu prob i sprawdzen,

- zweryfikowa¢, sprawdzi¢ kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawcg robot
budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego przedtozonych przez Wykonawce i
zawiadomienie o0 ich kompletno$ci Zamawiajacego w terminie do 10 dni od dnia ich otrzymania,

- zorganizowa¢ odbidr koncowy i zawiadomic¢ wszystkich uczestnikow,

- bra¢ udzial wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego w czynnosciach odbioru, ustalenie ewentualnych
wad, czy usterek i egzekwowanie ich usunigcia przez Wykonawce robot budowlanych,

- sporzadzac i podpisywac wraz z przedstawicielami Zamawiajacego bezusterkowy odbior koncowy
(inwestor zastgpczy nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru robdt)

- sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci przekazane przez wykonawce robdt budowlanych instrukcje
uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen, i innych dokumentéw niezbednych do prawidlowego
uzytkowania obiektu.

- sprawdzac rozliczenie prac wykonanych przez Wykonawcg robdt budowlanych,

39) poswiadczy¢ termin zakonczenia rob6t budowlanych;

40) sprawdza¢ wszelkie dokumenty przygotowane przez Wykonawce robot budowlanych po
zakonczeniu robot budowlanych;

41) doradza¢ Zamawiajacemu w przypadku zaistnienia roszczen i sporéw z Wykonawca robot
budowlanych oraz w przypadku zaistnienia problemow na etapie prowadzenia robot budowlanych;
42) powiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot budowlanych oraz
rozbiezno$ciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

43) w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania wspotdziata¢ z Zamawiajacym poprzez
przedtozenie stosownych dokumentéw dotyczacych realizacji zadania;

44) przygotowa¢ dane rzeczowe i finansowe niezb¢dne do koficowego rozliczenia inwestycji oraz do
sporzadzenia dokumentow przekazania w terminie 14 od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koficowego;

45) potwierdzi¢ aktualny stan robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie
potrzeba ustalenia ilosci, jako$ci i warto$ci w zakresie niezbednym do rozliczen z Wykonawcg robot
budowlanych;

46) zweryfikowac i zatwierdzi¢ instrukcje uzytkowania budynku oraz instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego z planem ewakuacji, o ktorym mowa w § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109



poz. 719) oraz kompletng dokumentacj¢ powykonawcza, a nastgpnie dostarczy¢ ja do Zamawiajacego
wraz z dokumentacja zwigzang z nadzorowang budowa (facznie z inwentaryzacja geodezyjng) w formie
ustalonej z Zamawiajacym;

47) wspoldziata¢ z Wykonawca robot budowlanych i Zamawiajacym w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie;

48) opiniowa¢ i wskazywaé sposoby zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wywotanych realizacjg zadania;

49) prowadzi¢ dokumentacje¢ fotograficzng budowy (w formie papierowej i cyfrowej) i zataczy¢ ja do
sporzadzanych przez Inwestora Zastepczego miesigcznych raportow o stanie zaawansowania robot
sktadanych Zamawiajacemu; dodatkowo 1 raz na pot roku wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzna
ilustrujaca postep prac jako osobny dokument - jeden egzemplarz w formie papierowej i jeden w formie
elektronicznej

50) sporzadzaé protokoty koniecznosci i przedktadaé je Zamawiajacemu do akceptacji;

51) opiniowa¢ wszelkie propozycje wykonania robdt uzupetniajacych, zamiennych i zaméwien
dodatkowych, zmian w zakresie technologii wykonania robdt, zmian w zakresie dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, zmniejszenia zakresu prac budowlanych, rezygnacji z
wykonania cze$ci prac, zmian parametrow urzadzen lub wyposazenia i przedstawia¢ je Zamawiajgcemu
do akceptacji wraz z propozycja rozliczenia w/w rob6t zgodnie z postanowieniami umowy z
Wykonawca rob6t budowlanych

52) informowac¢ Zamawiajacego o wszelkich opdznieniach lub nieuzasadnionym przerwaniu robot
budowlanych, lub nienalezytym wykonywaniu obowiazkow, czy wykonywaniu

ich w sposob sprzeczny, w szczegdlnosci o w/w zdarzeniach uprawniajacych zamawiajacego do
naliczenia kar umownych wykonawcy robot budowlanych.

53) przygotowa¢ projekt SIWZ oraz sprawdzi

kosztorysy i przedmiary w zakresie niezbednym do ogloszenia i przeprowadzenia postepowania o
zamowienie publiczne na wykonanie robot dodatkowych i uzupetiajacych;

54) nadzorowa¢ w w/w zakresie rowniez ewentualne roboty dodatkowe, uzupetniajace zwigzane z
realizacjg zadania inwestycyjnego

55) przygotowac¢ rozliczenia rzeczowe i koncowe z realizacji umowy na roboty budowlane w terminie
45 dni od podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego rob6t budowlanych;

56) Inwestor Zastepczy zobowigzuje si¢ do spisania protokotu zdawczo-odbiorczego przejecia placu
budowy przy udziale Zamawiajacego — Inwestora i Wykonawcy, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac,
ktore zostaty juz zrealizowane na placu budowy.

Zamawiajacy — przy podpisaniu umowy - bedzie wymagat ustanowienia Kierownika zespotu
inspektorow nadzoru, ktory bedzie odpowiadat rowniez za koordynacj¢ pracy catego zespotu.
Kierownik zespohu bedzie prowadzit narady robocze na budowie 1x w tygodniu i w dniu tym bedzie on
przebywat na budowie przez caly dzien.

Inwestor zastepczy nie jest upowazniony do udzielania zamowien w imieniu Zamawiajacego, czy
dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie z Wykonawca robot budowlanych. Wyszczegolnione
obowiagzki Wykonawcy maja jedynie charakter przyktadowy i nie wyczerpuja catego zakresu
zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z umowy, a takze nie stanowi podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie wymienionych wprost w umowie a
potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

3.1. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych:

3.2.Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

3.3. Zamawiajacy przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej, na zasadach okreslonych w art. 91a-91c ustawy Pzp.

Aukcja odbywaé si¢ bedzie na stronie www.ppp.pwpw.pl.

Zamawiajgcy drogg elektroniczng zaprosi do udziatu w aukcji elektronicznej wszystkich
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu. W zwigzku z powyzszym konieczne jest
podanie w druku- formularz OFERTA aktualnego adresu email.




Zamawiajgcy przesle dane dotyczace zaproszonych Wykonawcow do PWPW S.A. w celu przekazania
przez PWPW S.A. droga elektroniczng bezptatnych instrukcji obstugi systemu aukcyjnego oraz loginu
i hasta dostgpu do systemu aukcyjnego.

Kryteria oceny ofert, ktore beda stosowane w toku aukcji elektronicznej okreslone

zostaly w punkcie 13 niniejszej SIWZ.

Wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

- komputer klasy PC o min. Parametrach:

- zegar 300 MHz

- 64 MB RAM

- okoto 20 MB wolnej przestrzeni dyskowej,

- staty i stabilny dostep do Internetu o przepustowosci co najmniej 128 kbps,

- Windows 2000 lub XP

- Internet Explorer 6 lub 7,

- bezptatny aplet Java w najnowszej wersji,

- wazny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.

UWAGA 1

Wykonawca, w ktoérego imieniu w aukcji elektronicznej bgdzie brata osoba dysponujaca waznym
kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego zobowiazany jest do przedstawienia
stosownego petnomocnictwa dla tej osoby do reprezentowania wykonawcy (do sktadania ofert w
aukcji elektronicznej) jezeli nie wynika to z innych dokumentow dotgczonych do oferty.

W przypadku tacznego reprezentowania wykonawcey przez dwie (lub wigcej) osoby, osoba
dysponujaca waznym kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego zobowigzany jest
przedstawi¢ pelnomocnictwo do jednoosobowego reprezentowania wykonawcy -do sktadania ofert w
toku aukcji elektronicznej.

Powyzsze petnomocnictwa Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ i przestac przed aukcjg wraz z
FORMULARZEM WYKONAWCY. Jezeli zostang spetnione przestanki zastosowania aukcji
elektronicznej okreslone w art. 91a ust. 1, formularz ten zostanie przestany wszystkim Wykonawcom,
ktérych oferty nie beda podlegaly odrzuceniu.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji umowy — 25.08.2015 r.

Umowa bedzie realizowana w nastepujacych etapach:

ETAP | - Przejecie placu budowy od INWESTORA i przekazanie go wykonawcy inwestycji oraz
nadzor nad realizacjg i wykonanie wszelkich czynno$ci zwigzanych z inwestycja,

ETAP Il - Przekazanie INWESTOROWI do uzytkowania,

ETAP IlI - Rozliczenie koncowe inwestycji,

ETAP IV - Pierwszy przeglad gwarancyjny, po uplywie roku, liczac od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru od Wykonawcy inwestycji i protokolarnego potwierdzenia
usuni¢cia ewentualnych wad przez Wykonawce inwestycji.

OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamowienia publicznego moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki,
dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowigzek ich posiadania,

— Zamawiajacy nie uszczegotawia tego warunku - Zamawiajacy dokona oceny spetnienia przez
Wykonawcow tego warunku na podstawie zalaczonego o§wiadczenia o spelnianiu warunkow
wymaganych w art. 22 ust. 1, z uwzglednieniem przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Z tresci zatagczonego do oferty oswiadczenia musi wynikaé jednoznacznie, ze ww.
warunek Wykonawca spelnit.

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia — Zamawiajagcy wymaga udokumentowania posiadania wiedzy
i do$wiadczenia poprzez wykazanie realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert (wigzaca jest data zakonczenia realizacji inwestycji —tj. sporzadzenia bezusterkowego
protokotu odbioru koficowego), a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy- w tym okresie, co
najmniej jednej ushugi inwestora zastgpczego przy realizacji robot budowlanych wraz z finansowym
rozliczeniem inwestycji, z podaniem jej wartosci, kubatury i daty wykonania, oraz odbiorcy i nazwy
zadania, budynku uzytecznos$ci publicznej (w rozumieniu Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12



kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) o kubaturze nie mniejszej
niz 20 000m? i warto$ci robot budowlanych nie mniejszej niz 20 000 000,00 z} brutto wraz z
zalgczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze te ustugi zostaly wykonane nalezycie

Uwaga: niezaleznie od nazwy $wiadczonej ustugi (np. inwestor zastgpczy, czy nadzoér inwestorski)
warunek do§wiadczenia Zamawiajacy uzna za spelniony, jezeli swiadczone ustugi obejmowaty nadzor
inwestorski oraz finansowe rozliczenie inwestycji.

— Zamawiajacy dokona oceny spetnienia przez Wykonawcow tego warunku na podstawie zataczonego
oswiadczenia o spetnianiu warunkow wymaganych w art. 22 ust. 1 oraz wykazu roboét, ktorego wzor
stanowi zatacznik nr 7, z uwzglgdnieniem przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Z tre$ci zataczonego do oferty o$wiadczenia i dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie, ze ww.
warunek Wykonawca spelnit.

3 ) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym— Zamawiajacy nie uszczegotawia tego
warunku - Zamawiajacy dokona oceny spetnienia przez Wykonawcoéw tego warunku na podstawie
zalgczonego o$wiadczenia o spelnianiu warunkéw wymaganych w art. 22 ust. 1, z uwzglednieniem
przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych. Z tresci zalagczonego do oferty
o$wiadczenia musi wynika¢ jednoznacznie, ze ww. warunek Wykonawca spetnit.

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamowienia—

Wykonawca ma w dyspozycji lub bedzie dysponowaé co najmniej 1 inspektorem nadzoru
inwestorskiego w kazdej z ponizszych specjalnosci, ktory bedzie uczestniczyt w wykonywaniu
zamoOwienia:

a) z uprawnieniami budowlanymi w specjalno$ci architektoniczno-budowlanej do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — bez ograniczen, - z minimum 5-letnim
doswiadczeniem zawodowym w nadzorowaniu robot budowlanych lub kierowaniu budowa,

b) z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - bez ograniczen, - z minimum 5-letnim
doswiadczeniem zawodowym w nadzorowaniu robot budowlanych lub kierowaniu budowa,

C) z uprawnieniami budowlanymi w specjalno$ci instalacji sanitarnych w zakresie sieci instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych- bez ograniczen, - z
minimum 3-letnim do$wiadczeniem zawodowym w pelnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierowaniu budowa w swojej specjalnosci,

d) z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — bez ograniczen, -z minimum 3-letnim do$wiadczeniem zawodowym w
petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu budowa w swojej specjalnosci,

e) z uprawnieniami budowlanymi w specjalno$ci drogowej bez ograniczen -z minimum 3-letnim
doswiadczeniem zawodowym w petnieniu funkceji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu
budowa w swojej specjalnosci,

f) Specjalista do spraw rozliczen

Osoba posiadajaca doswiadczenie w sprawozdawczo$ci, monitoringu, rozliczaniu robdt oraz rozliczeniu
co najmniej jednej roboty budowlanej o wartosci nie nizszej od 5 000 000 zt brutto.

Uwaga: funkcji, o ktérych mowa w pkt a, b, ¢, d, e, f nie mozna taczy¢ ze soba. Nad powotanymi
inspektorami nadzoru ma by¢ ustanowiony Kierownik Zespotu z uprawnieniami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - bez ograniczef, z minimum 5-letnim do$wiadczeniem zawodowym w nadzorowaniu
rob6t budowlanych lub kierowaniu budowa. Funkcja ta moze by¢ taczona z inspektorem o
uprawnieniach w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

- Zamawiajacy dokona oceny spelnienia przez Wykonawcow tego warunku na podstawie zataczonego
wykazu 0sob (wzor stanowi zalagcznik nr 8) wraz z oswiadczeniem zawartym w formularzu oferty, ze
wskazane osoby posiadaja wymagane uprawnienia oraz oswiadczenia o spelnianiu warunkow
wymaganych w art. 22 ust. 1z uwzglednieniem przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Z tresci zatgczonego do oferty wykazu oraz o$wiadczenia musi wynikaé¢ jednoznacznie, ze
ww. warunek Wykonawca spetnit.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej— Zamawiajacy nie uszczegdtawia tego warunku - Zamawiajgcy
dokona oceny spetnienia przez Wykonawcow tego warunku na podstawie zalaczonego oswiadczenia o
spetnianiu warunkéw wymaganych w art. 22 ust. 1, z uwzglednieniem przepisu art. 26 ust. 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Z tresci zataczonego do oferty o§wiadczenia musi wynikaé
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jednoznacznie, ze ww. warunek Wykonawca spetnit.

6. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY

I. GRUPA

W celu wykazania spelniania przez wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu
zamawiajacy zada:

a) oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4
( zgodnego w tresci z zatgcznikiem nr 2 do siwz)

b) UWAGA! Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkow.

Wykonawca w_takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal zasobami__niezbednymi__do realizacji zamdwienia, w __szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dysponowania niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia.

c) wykazu wykonanych ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i
doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorcow oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze te ustugi s3 wykonane
nalezycie,

d) wykazu osdb:

a) z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci architektoniczno-budowlanej do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — bez ograniczen, - z minimum 5-letnim
doswiadczeniem zawodowym w nadzorowaniu rob6t budowlanych lub kierowaniu budowa,

b) z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - bez ograniczen,, - z minimum 5-letnim
doswiadczeniem zawodowym w nadzorowaniu robdt budowlanych lub kierowaniu budowa,

c) z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacji sanitarnych w zakresie sieci instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych- bez ograniczen, - z
minimum  3-letnim  doswiadczeniem zawodowym w petnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierowaniu budowa w swojej specjalnosci,

d) z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — bez ograniczen, -z minimum 3-letnim doswiadczeniem zawodowym w
petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu budowa w swojej specjalnosci,

e) z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen -z minimum 3-letnim
doswiadczeniem zawodowym w petnieniu funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu
budowa w swojej specjalnosci,

f) Specjalista do spraw rozliczen - Osoba posiadajgca doswiadczenie w sprawozdawczosci,
monitoringu, rozliczaniu robot oraz rozliczeniu co najmniej jednej roboty budowlanej o wartosci nie
nizszej od 5 000 000 zt brutto.

ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
$wiadczenie ustug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacjg podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z os$wiadczeniem
zawartym w formularzu oferty, ze osoby te posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja
obowigzek posiadania takich uprawnien.

Powyzsze dokumenty musza byc¢ zlozone w formie oryginatu z wyjatkiem dokumentow z

lit. c) i d), ktore mogq by¢ zlozone w formie kopii poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem.
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II. GRUPA

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoOwienia wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy,
zamawiajqcy zada nastepujacych dokumentow:

e) o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia ( zgodnego w tresci z zatgcznikiem nr 3 do siwz)

f) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych
o$wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (zgodnego w tresci z zatgcznikiem nr 4 do siwz )

g) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert.

h) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego Oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji organu— wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

i) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy — wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

j) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy — wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.
Powyzsze dokumenty muszg byc¢ ztozone w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej
formulg ,za zgodno$¢ z oryginalem, przez osobe ( osoby ) upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy

Jezeli, w przypadku wykonawcy majgcego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wtasciwego organu
sgdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych oséb w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
skfadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osoéb nie wydaje sie takich
zaswiadczen — zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem,
wihasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktérych mowa w grupie II A

Punkt 1)

w pkt f),g),h), j)— sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkdw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie;
Punkt 2)

w pkt i) — sktada zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotyczg, w zakresie okreSlonym w art. 24

ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert. Dokument, o ktdrym mowa w pkt 1 lit. b, powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktdérych mowa w pkt 1 i 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Przepis
dot. wystawiania dokumentdw stosuje sie odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce majgcego siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajgcy moze zwrdcic sie do
wiasciwych organdéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

III.GRUPA:

k) W przypadku udzielenia pefnomocnictwa - oryginal pefnomocnictwa Ilub kopia
poswiadczona przez notariusza.

UWAGA! W przypadku spétki cywilnej nalezy dotaczy¢ pelnomocnictwo zawierajace
umocowanie do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
oraz zawarcia umowy w sprawie zamolwienia publicznego. W celu mozliwosci
sporzadzenia umowy zaleca sie dotgczenie kopii umowy spotki cywilnej.

IV. GRUPA:

1) druk Oferty Wykonawcy (wzor stanowi zatgcznik nr5), opatrzony pieczecig i podpisem osoby (0sob)
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy

) dowod whniesienia wadium potwierdzajgcy zabezpieczenie oferty w wymaganym terminie.
Zamawiajacy w przypadku wniesienia wadium w formie pienieznej dokona sprawdzenia, czy kwota ta
wplyneta na konto Zamawiajgcego w terminie wskazanym w punkcie 8 siwz.

W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niz pieniezna wymagane jest zatgczenie
oryginatu dokumentu potwierdzajacego zabezpieczenie oferty wymagang kwotg wadium.
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W przypadku wykonawcdw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia wymagane jest
okreslenie petnomocnika do ich reprezentowania w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Oryginat petnomocnictwa, lub
jego kopia potwierdzona notarialnie, z ktorego musi wynika¢ zakres umocowania dla petnomocnika
ustanowionego przez wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, nalezy
zatgczyc do oferty.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o Wykonawcdw o udzielenie niniejszego zamodwienia, spetnianie
przez nich warunkéw udzialu w postepowaniu oceniane bedzie tgcznie, badanie podstaw do
wykluczenia przeprowadzane bedzie w odniesieniu do kazdego z Wykonawcdw. W zwigzku z tym
dokumenty wskazane w punktach: 6.e) — j), sklada kazdy z wykonawcdéw wspdlinie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia. Pozostate dokumenty i o$wiadczenia mogg by¢ sktadane wspdlnie.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o niniejsze zamodwienie, ktdrych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy w sprawie zamdwienia, sg zobowigzani przedstawic
Zamawiajgcemu umowe regulujgcy ich wspdtprace.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI
1). Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazuja
pisemnie, faksem lub droga elektroniczng na adres: pawel.kesiak@mazowiecka.policja.gov.pl
2). Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuje os§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, lub droga elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
3). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy
domniema, i7 pismo wyslane przez Zamawiajgcego na numer faksu podany przez Wykonawce zostalo
mu doreczone w sposéb umoZliwiajgcy zapoznanie sie Wykonawcy z trescig pisma.

4). Korespondencje zwigzang z niniejszym postgpowaniem, nalezy kierowaé na adres:
Komenda Wojewddzka Policji zs. w Radomiu

Ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

Sekcja Zamowien Publicznych

Osobami uprawnionymi do kontaktow z Wykonawcami sg :

1. Sprawy formalno — prawne —Pawet Kesiak Sekcja Zamoéwien Publicznych KWP zs. w Radomiu,
e-mail: pawel.kesiak@mazowiecka .policja.gov.pl

2. Sprawy techniczne —Marcin Widerski, Andrzej Strzelak Wydziat Transportu KWP z s. w Radomiu

Godziny urzedowania: od 7.30 do 15.30 - od poniedzialku do piatku.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci:
6.000 zl. (slownie: sze$é tysiecy zlotych)
Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:
- pienigdzu
- porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym, ze
poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaca¢ na konto:
491010 1010 0022 1913 9120 0000
(decyduje data wptywu na konto zamawiajgcego)

- Wadium wnoszone w innej formie niz w pienigdzu nalezy sktada¢ w oryginale wraz z oferta.

14



10.

11.

- W przypadku wptat na konto za dotrzymanie terminu uwaza si¢ uznanie rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca, ktory nie zabezpieczy oferty akceptowalng formg wadium zostanie wykluczony z
postepowania, zgodnie z zapisem art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Uwaga:

W tresci wadium skladanego w formie innej niz pienigdz musza by¢ wyszczegélnione
okolicznosci, w jakich zamawiajacy moze je zatrzyma¢é. Okolicznosci te musza zawiera¢
sytuacje okreslone:

1) w art. 46 ust. 4a prawa zamoéwien publicznych, tj. jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, 0 ktorym mowa w art. 26 ust. 3 nie zlozyl dokumentow lub oswiadczen,

o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 lub pelnomocnictw,

2) w art. 46 ust. S prawa zamowien publicznych, tj.: jezeli wykonawca, ktérego oferta
zostala wybrana:

a) odméwil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy. Poza tym z powyZszego dokumentu powinno

wynika¢ jednoznacznie, gwarantowanie wyplaty naleznosci w sposéb nieodwolalny,
bezwarunkowy i na pierwsze zadanie. Wadium takie powinno obejmowa¢ caly okres
zwiazania oferta, poczynajac od daty skladania ofert. Wadium w innej formie niz
pieniadz nalezy zlozy¢ w oryginale acznie z oferta, moze by¢ w oddzielnej kopercie.
Wadium wniesione przez jednego ze wspolnikow konsorcjum uwaza si¢

za wniesione prawidlowo.

Zwrot wadium odbywatl si¢ bedzie na zasadach okre§lonych w art. 46 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zasadach
okreslonych w § 10 wzoru umowy.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

60 dni - bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert. Zgodnie
z zapisem art. 85 ust. 2 wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzy¢
termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwigzania oferta, zwrécic¢ si¢ do wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to
mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferts.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1). Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
odrzucenia oferty.

2). Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow.

3). Zaleca si¢ ponumerowanie stron i utozenie wg punktu 6 niniejszej Specyfikacji.

4). Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Wykonawca, ktory przedtozy wigcej niz jedna oferte
zostanie wyltgczony z postepowania.

5). Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte pod
warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty przez wykonawce.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wg takich samych zasad jak sktadana oferta z
odpowiednim oznakowaniem ,,ZMIANA”.

6). Wykonawca, ktory sklada oferte, zgodnie z zapisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych winien nie pdézniej niz w terminie sktadania ofert zastrzec informacje,
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12.

ktére stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Wykonawca nie moze zastrzec informacji o ktorych mowa w art. 86 ust 4 cyt. ustawy.
Dokumenty zawierajace takie informacje winny by¢ umieszczone w odrebnej kopercie z
oznaczeniem ,.Informacje zastrzezone”.

OFERTE NALEZY ZLOZYC W SIEDZIBIE KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI ZS. W
RADOMIU.

UL. 11 LISTOPADA 37/59

26-600 RADOM

POKOJ 801

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknigtej kopercie. Koperta powinna posiada¢ nazwe i adres
Zamawiajacego oraz by¢ oznaczona w nastepujacy sposob:

Komenda Wojewédzka Policji zs. w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom
Sekcja Zaméwien Publicznych KWP zs. w Radomiu pokéj 801 / 8- pietro/.

»Oferta usluge pelnienia funkcji Inwestora zastepczego dla budowy nowej siedziby
KMP Plock
Nr sprawy 76/2012
NIE OTWIERAC PRZED 24.08.2012 r. godz. 09°”

Powyzsze oznaczenie koperty jest bezwzglednie obowiazujace.

MIEJSCE, TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce i termin skladania ofert.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego w Radomiu: 26-600 Radom,

ul. 11-Listopada 37/59 w pok. 801( Sekcja Zamowien KWP zs. w Radomiu) w terminie do dnia
24.08.2012 do godz. 09% lub przesta¢ listownie na adres Zamawiajacego.

UWAGA! Liczy sie godzina dostarczenia oferty do pokoju 801!

W przypadku zlozenia oferty po terminie zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wykonawce
o zlozeniu oferty po terminie oraz zwroci oferte po uplywie terminu do wniesienia odwolania.
W celu umozliwienia realizacji powyzszego obowiazku Zamawiajacy zaleca umieszczenie na
kopercie nazwy i adresu Wykonawcy

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 24.08.2012 r. o godz. 09 w
budynku KWP — VIII pietro pok. 801, w obecnosci Wykonawcdw, ktorzy zechcg przybyé.

2. Otwarcia ofert dokona Komisja ds. Udzielania Zamoéwien Publicznych.

3. Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zaméwienia.

4. Podczas otwierania ofert Zamawiajacy oglosi:

Stan otwartych ofert (powinny by¢ nienaruszone w chwili otwarcia).

Nazwe i adres wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana.

Laczna ceng brutto oferty.

. Warunki ptatnosci.

Informacje o ktéorych mowa przekazane zostana niezwlocznie wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy
otwarciu ofert na ich wniosek.

5. Ocena ztozonych ofert nastagpi w czgsci niejawnej posiedzenia Komisji.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonych ofert w trybie art. 87 ust. 1.ustawy - Prawo zamdwien publicznych. Niedopuszczalne
jest prowadzenie miedzy zamawiajacym a wykonawca negocjacji dotyczacych ztozonej oferty oraz z
zastrzezeniem art. 87 ust 1a i 2 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

Zamawiajacy oceni i poréwna tylko te oferty, ktore zostana zaklasyfikowane jako nie podlegajace
odrzuceniu.

oo oo
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14,

15.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty winna by¢ obliczona w nastepujacy sposob:

a) cena powinna obejmowac wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zaméwienia,
b) wykonawca zobowigzany jest podac taczng cene brutto w formularzu ofertowym,

€) wszystkie warto$ci podane w ofercie muszg by¢ podane z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY

cena brutto-100 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyzej kryterium. Oferty beda
oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkdéw przedstawionych przez wykonawcéw w
zakresie ww. kryterium w ramach poszczegdlnych zadan. Oferta, ktora otrzyma najwicksza ilosé
punktéw) sposrdd ztozonych ofert zostanie uznana za najkorzystniejsza dla Zamawiajacego.

Ocena oferty dokonana zostanie wg ponizszego WzOru :

najnizszaoferowana cena

: x100[ pkt]
cena badanej oferty

liczba punktéwbadanej oferty =

Pod pojgciem ceny nalezy rozumie¢ ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r o
cenach.

Do poréwnania Zamawiajacy przyjmie laczng cene brutto podang przez Wykonawcéw w
formularzu oferty.

Zamawiajacy dokona wyboru tej oferty, ktora uzyska najwieksza liczbe punktéw z dokladnoS$cia
do dwoch miejsc po przecinku.

INFORMACJE DOTYCZACE FORMALNOSCI PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1). Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadomi wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme),albo imi¢ i nazwisko, siedzibg albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz
nazwy(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow,
ktérzy ztozyli oferty, a takze taczng punktacje przyznang ofertom,

b. wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

c. wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

d. terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.1 lub ust. 2, po ktérego uptywie umowa w sprawie
zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

2). Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje, o ktorych
mowa w ppkt. 1 litera a , rOwniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w
swojej siedzibie.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY

Ogoblne warunki umowy / projekt umowy / stanowi zatacznik nr 6 do SIWZ.

Umowa zostanie zawarta z wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza po
uptywie terminu przewidzianego na sktadanie odwotan .

Zmiany w umowie, ktére moga by¢ wprowadzone na etapie jej realizacji:

- Zmiana terminu wykonania ustugi w przypadku koniecznos$ci dostosowania terminu realizacji
zamoOwienia objetego niniejszym postgpowaniem do terminu realizacji umowy o roboty budowlane na
wykonanie Inwestycji, co nastapi na wniosek Inwestora Zastepczego, a zmiana terminu, o ile bedzie
uzasadniona, obejmowac bedzie okres niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy.
SRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACE WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
Wykonawcy przystuguja $rodki ochrony prawnej jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
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zamédwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow
ww. ustawy. Wykonawcom przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo
zamowien publicznych.

16. Opis omylek w ofercie, ktore nie beda podlegaly poprawieniu:
- takie, ktorych nie bedzie mozna poprawi¢ w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.)

17. ZAMAWIAJACY ZA,DA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCE W OFERCIE CZESCI
ZAMOWIENIA, KTOREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM.

Zalaczniki:
nr 1 — dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, STWIOR)
nr 2 - o§wiadczenie z art. 22
nr 3 — o$§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udz. zam.
nr 4- o$wiadczenie osob fizycznych o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2
nr 5 — wzor oferty
nr 6 — wzor umowy
nr 7 — wykaz robot
nr 8 — wykaz osob
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Zalgcznik Nr 2

(pieczed firmy) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE
zlozone do przetargu nieograniczonego Nr sprawy 76/2012

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

oswiadczam, ze spelniam  warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zaméwien publicznych tzn.:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania,

2 ) posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3 ) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamOwienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

(piecze¢ i podpis osoby upowaznione;j

do reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez kilka osob lqcznie niniejsze oswiadczenie winna wypetnié
kazda z tych osob - oddzielnie
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Zalgcznik nr 3

(pieczeé firmy) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
zlozone do przetargu nieograniczonego Nr sprawy 76/2012

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

o$wiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 — Prawo

zamoOwien publicznych

(pieczec i podpis osoby upowaznionej

do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 4

(pieczeé firmy) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT. 2
zlozone do przetargu nieograniczonego Nr sprawy 76/2012

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

oswiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 — Prawo zamdowien publicznych

(pieczec i podpis osoby upowaznionej

do reprezentowania Wykonawcy)

*dot. tylko 0séb fizycznych
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( piecze¢ Wykonawcy )

Zatacznik nr 5
FORMULARZ OFERTOWY
nr sprawy 76/2012

Wykonawca: Zarejestrowana nazwa Przedsiebiorstwa:

IVUMICE EEIETOMNU vttt ettt s ettt ettt ts sttt et st e e sssasssssas s aassaaassasssssasssssnssassnnns

IVUMGE AKSU cvveeeeeieeet ettt sttt et ettt ettt ettt e ettt et s stsa s ssta e st s s s as s s st s s saaanssasnssassnnsas sasssnans

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami przystapienia do przetargu nieograniczonego
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz
uzyskali$my niezbedne informacje do przygotowania oferty.

o Os$wiadczamy, ze uwazamy sie¢ za zwigzanych niniejszg ofertg zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 3 Ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) tzn. przez 60 dni
od uptywu terminu przewidzianego do sktadania ofert.

e Os$wiadczamy, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia. Wykaz tych osob stanowi zatacznik do niniejszej oferty.

o Oswiadczamy, ze zalaczony do specyfikacji projekt umowy (zalacznik nr 6) zostal przez nas
zaakceptowany i zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

e Do ninigjszej oferty zalaczamy wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunkow
dokumenty.

............................... AL
/miejscowos¢/ /dzien, miesigc, rok/

(pieczed i podpis osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalacznik nr 6
UMOWA Nr ... /U/2012 r
PROJEKT

Zawarta W dniu .....cooeeciii pomiedzy:

SKARBEM PANSTWA - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI z/s w Radomiu, ul.11-go
Listopada 37/59, reprezentowang przez:

zwanym dalej ,, Inwestorem Zastepczym”
w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu

prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy ZP - ..... /2012, zostata zawarta umowa o tresci
nastepujacej
PRZEDMIOT UMOWY
81

1.Przedmiotem umowy jest petnienie czynnosci zastepstwa inwestorskiego przy realizacji zadania
inwestycyjnego pn.
»~Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Ptocku przy ul. Kilinskiego 12"

zgodnie ze ztozong ofertg- zat. Nr............ i SIWZ- zat. Nr.........

2. Zakres czynnosci zastepstwa inwestorskiego obejmuije:
1.przejecie od INWESTORA opracowanej dokumentacji projektowej;
2.wspdtudziat z INWESTOREM w opracowywaniu harmonogramu finansowego zadania;
3.przyjecie od INWESTORA, przy udziale wykonawcy nadzoru nad inwestycja,
4.peftnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji;
5.organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych;
6.kompleksowa koordynacja robot;
7.sprawdzenie dokumentdw, sporzadzonych przez wykonawce robot przed ich odbiorem;
8.rozliczenie budowy i przygotowanie dokumentéw do przyjecia na stan majatkowy

INWESTORA sktadnikow zrealizowanej inwestycji.
3. Szczegotowy zakres obowigzkow INWESTORA ZASTEPCZEGO okreslono w § 5.

§2
TERMIN REALIZACII

1. Termin realizacji umowy- 25.08.2015r.

2. Umowa realizowana bedzie w nastepujacych etapach :
ETAP I - Przejecie placu budowy od INWESTORA i przekazanie go wykonawcy
inwestycji oraz nadzér nad realizacjg i wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych z

inwestycja,
ETAP II - Przekazanie INWESTOROWI do uzytkowania,
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ETAP III - Rozliczenie koncowe inwestycji,
ETAP IV - Pierwszy przeglad gwarancyjny, po uptywie roku, liczac od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru od Wykonawcy inwestycji i

protokolarnego potwierdzenia usuniecia ewentualnych wad przez Wykonawce
inwestycji.

§3
INWESTOR ZASTEPCZY, petnigc czynnosci zastepstwa inwestorskiego dziata w imieniu i na
rzecz (rachunek) INWESTORA.
INWESTOR ZASTEPCZY nie jest upowazniony do zamdéwien w imieniu i na rzecz
INWESTORA.
INWESTOR ZASTEPCZY ponosi wobec INWESTORA pelng odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone
szkody, bedgce normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania lub niewykonania czynnosci
zZleconych niniejszg umowa.
Praw i obowigzkdw, wynikajacych z niniejszej umowy, INWESTOR ZASTEPCZY nie moze
powierzy¢ osobie trzeciej bez zgody INWESTORA.

84

Umowa zostanie wykonana w oparciu o opracowang dokumentacje projektowo — kosztorysowg
zaakceptowang przez INWESTORA.

OBOWIAZKI INWESTORA ZASTEPCZEGO
§5

1. Do podstawowych obowigzkow INWESTORA ZASTEPCZEGO nalezy zorganizowanie procesu
inwestycyjnego oraz zapewnienie wykonania odbioru robét budowlanych, a w szczegélnosci:

1.przejecie od INWESTORA opracowanej dokumentacji projektowej.
2.nadzoér nad realizacjg zadania zgodnie z umowg zawartg pomiedzy INWESTOREM a
Wykonawcg zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe,
3.koordynacja umoéw zawartych przez Wykonawce inwestycji z dostawcami zewnetrznymi: na
dostawe energii elektrycznej, wody i innych medidow niezbednych do wykonania
inwestyciji,
4.sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie wymaganym od nadzoru
inwestorskiego w ustawie Prawo Budowlane, w sposob niezbedny do zabezpieczenia
interesow INWESTORA, w szczegdlnosci:
2.sprawdzanie zgodnosci z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami budowlanymi,
obowigzujgcymi normami i zasadami bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami
wiedzy technicznej jak i réwniez zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ofertg
przetargowg Wykonawcy oraz zawartg umowg,
3.sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowywanych wyrobow budowlanych,
zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych oraz niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie
4.kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisow,
5.kontrolowanie zgodnosci z harmonogramem termindw realizowanych robdt,
6.dokonywanie sprawdzen, odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robdt
budowlanych oraz kalkulacji szczegdtowych rozliczen elementéw  budowy
przedktadanych przez Wykonawce inwestycji,
7.wspdtpraca z projektantem petnigcym nadzdr autorski wraz z ewidencjonowaniem ilosci
jego pobytdéw na budowie
8.zgtaszanie projektantowi zastrzezern do dokumentacji i egzekwowanie od projektanta
stosownych poprawek
9.nadzorowanie stosowania przez Wykonawce inwestycji przepisow BHP, realizacji BIOZ,
stanu zabezpieczenia i ochrony mienia, ochrony przeciwpozarowej i ochrony
Srodowiska przy wykonywaniu robot budowlanych, stanu zachowania drdg
dojazdowych, oznakowania itp.
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10.kontrola, weryfikacja i akceptacja oraz przekazanie Inwestorowi wymaganej
przepisami prawa dokumentacji powykonawczej inwestycji, koordynacja sprawowania
nadzoru autorskiego przez projektanta

11.uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji
administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organdéw administracyjnych po
zakonczeniu procesu inwestycyjnego niezbednych do uzyskania bezwarunkowej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie inwestycji, przygotowanie i ztozenie kompletnych
wnioskéw i propozycji uméw o podigczenie i dostawe medidw z instytucjami
branzowymi

12.przekazanie Inwestorowi zadania inwestycyjnego wraz z kompletem niezbednych
dokumentéw w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego
rozpoczecia uzytkowania.,

13.zatozenie i prowadzenie ksiegi obmiaréw oraz potwierdzenie ilosci odebranych robdt.

5.przejecie od INWESTORA przy udziale Wykonawcy nadzoru nad Inwestycja.

6.weryfikacja lub aktualizacja w uzgodnieniu z INWESTOREM Harmonogramu Realizacji
Inwestycji sporzadzonego przez wykonawce inwestycji i kontrola jego realizacji

7.sprawowanie nadzoru nad nalezytym, terminowym i zgodnym z obowigzujgcymi przepisami
wykonaniem umowy oraz informowanie na biezgco INWESTORA o realizacji inwestycji,
w tym:

a) skltadanie INWESTOROWTI miesiecznych raportéw ( do 10 dnia po zakonczeniu kazdego
miesigca) o pracach wykonanych przez wykonawce inwestycji, zawierajgcych informacje
i dane o stanie zaawansowania robdt, zgodnosci z Harmonogramem Realizacji Inwestyciji
i planem ptatnosci oraz o wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opdznien w
wykonaniu prac,

b) skiadanie INWESTOROWI raportdw interwencyjnych  dotyczacych  nagtych,
nieprzewidzianych zdarzen majagcych wptyw na termin i budzet inwestycji oraz
przekazanie ich do upowaznionego przedstawiciela INWESTORA, w terminie 2 dni od
zdarzenia,

c) sktadanie INWESTOROWI raportow rozliczeniowych, w terminie 14 dni od zakonczenia
danego etapu Inwestycji okreslonego w Harmonogramie Realizacji Inwestycji i planie
ptatnosci,

d) INWESTOR ZASTEPCZY jest zobowigzany raz na pot roku, przedstawi¢
INWESTOROWI dokumentacje fotograficzng ilustrujgcg postep robot,

8.rozwigzywanie biezgcych problemdéw technicznych powstatych na budowie, kompleksowa
koordynacja robdt, w tym organizowanie i prowadzenie cyklicznych narad
koordynacyjnych nie rzadziej niz dwa razy w miesigcu,

9.organizacja dostaw inwestorskich maszyn, urzadzen i wyposazenia w zakresie wynikajgcym
z potrzeb INWESTORA,

10.opracowanie, w oparciu o dokumentacje projektowg, dokumentacji do przeprowadzenia
postepowania o zamoéwienie publiczne na wybor wykonawcy zamdwien uzupetniajgcych
i dodatkowych.

11.prowadzenie ewidencji i rozliczenia kosztéw zadania. Weryfikacja i uzgodnienie
z wykonawcag robdt tabeli elementdéw rozliczeniowych i harmonograméw rzeczowo-
finansowych, koniecznych dla racjonalnego zabezpieczenia $rodkéw finansowych przez
INWESTORA i uwzgledniajgcych mozliwosci finansowe INWESTORA oraz
przedstawienie ich do akceptacji INWESTORA w terminie 5 dni od daty ich otrzymania.

12.przygotowanie INWESTOROWI w wyznaczonych terminach informacji o zaawansowaniu
robot i stopniu ich finansowania, niezbednych dla sprawozdan do jednostki nadrzednej
INWESTORA.

13.dokonywanie odbioréw czesciowych robdt budowlanych zgodnie z harmonogramem.

14.sprawdzenie dokumentdw, sporzadzonych przez wykonawce robot przed ich odbiorem.

15.nadzorowanie i kontrolowanie rozliczen finansowych inwestycji, w tym réwniez:
a) weryfikacja faktur wystawionych przez wykonawce robot budowlanych /i dostawcow/,
potwierdzanie prawidlowego wykonania robot nimi objetych i przekazywanie faktur
INWESTOROWI do zaptaty w terminie 3 dni od daty wptywu faktury do INWESTORA
ZASTEPCZEGO, INWESTOR ZASTEPCZY ponosi skutki finansowe wynikajgce
z nieterminowego przekazania INWESTOROWI faktur wystawionych przez wykonawce
robdt,
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b) prowadzenie obstugi finansowo-ksiegowej Inwestycji na potrzeby rozliczen,

c) sprawdzanie dokumentéw rozliczeniowych inwestycji pod wzgledem merytorycznym i

rachunkowym,

d) sporzadzanie sprawozdawczosci inwestycyjnej zgodnie z przepisami Gtéwnego Urzedu

Statystycznego,

€) udziat w inwentaryzacji robot w toku przeprowadzanych przez Wykonawce,
16.uzgadnianie z INWESTOREM celowosci i zakresu robot zamiennych, dodatkowych

i uzupetniajgcych — nieujetych w dokumentacji projektowej i przedmiarach robdt,

w przypadku ich wystapienia w trakcie realizacji inwestycji, poprzez spisanie:

a) notatki, okreslajagcej zakres i przyczyny wykonania robdt, sporzadzonej przez
INWESTORA ZASTEPCZEGO, wykonawce robdt budowlanych, projektanta oraz osobe
upowazniong przez INWESTORA,

b)protokotéow koniecznosci stwierdzajgcych niezbedno$¢ wykonania robdt, zawierajgcych
zweryfikowane koszty ich wykonania i zaakceptowane przez INWESTORA.

17.sprawdzanie kosztorysow szczegdtowych lub kalkulacji na roboty zamienne, dodatkowe lub

uzupetniajace, przedktadane przez wykonawce robot.

18.powiadomienie stosownych organdw (zgodnie z wilasciwoscia wynikajacg z przepiséw

szczegdtowych) o zakonczeniu budowy i ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu w terminie 5 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru zadania inwestycyjnego.
19.stwierdzenie gotowosci do odbioru, udziat w odbiorze koncowym oraz przekazanie
inwestycji INWESTOROWI.

20.przekazanie INWESTOROWTI kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokotem
odbioru i instrukcjg obstugi budynku w terminie 3 dni od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po jej wydaniu.

21.sporzadzenie rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego oraz dokumentow do
przyjecia na stan majatkowy sktadnikdw wykonanych robdt i przekazania ich
INWESTOROWI w terminie 45 dni od daty odbioru korcowego.

22.wykonywanie na rzecz INWESTORA uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
wykonanej inwestycji, dochodzenie oraz egzekwowanie od wykonawcéw robdt oraz
innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego, z ktérymi zawarte byty umowy, naleznych
odszkodowan lub kar umownych ( z wylgczeniem dochodzenia ich na drodze sgdowej) za
nienalezyte lub nieterminowe wykonywanie zobowigzarh umownych. Odszkodowania i
kary umowne bedg przekazywane na konto INWESTORA.

23.dokonanie pierwszego przeglagdu w okresie gwarancji po uptywie jednego roku od daty

podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego zadania inwestycyjnego. Z
przeprowadzonego przegladu INWESTOR ZASTEPCZY sporzadzi protokdt, w ktorym
wyszczegolni ewentualne wady i okresli termin ich usuniecia oraz zapewni stosowny
nadzér nad robotami.

24.przygotowanie dokumentéw w przypadku dochodzenia przez INWESTORA naleznych kar

umownych od uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

25.podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia robdt, w przypadku odstgpienia od

Umowy wigzacej INWESTORA i Wykonawce inwestycji oraz zapewnienie wiasciwego
wykonania robét zleconych w ramach zastepczego wykonania robot,

26.rozpatrywanie i przygotowywanie propozycji odpowiedzi na skargi oséb trzecich, az do ich

catkowitego zafatwienia,

27.nadzér nad czynno$ciami prawnymi Wykonawcy inwestycji, a w szczegdlnosci nad

przygotowaniem i realizacjg procedur administracyjnych niezbednych dla realizacji
inwestycji,

28.reprezentowanie INWESTORA na podstawie odrebnego upowaznienia przed organami

kontrolnymi oraz przygotowanie wszelkich wymaganych przez te instytucje dokumentdw i
materiatow,

29.wystepowanie w imieniu INWESTORA przed organami administracji i przed sadami,

w sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw,
30.archiwizacje korespondencji i dokumentacji dotyczacej inwestycji i przekazanie jej
INWESTOROWI w stanie kompletnym po zakonczeniu inwestycji lub rozwigzaniu

niniejszej umowy.
2. INWESTOR ZASTEPCZY zobowigzuje sie wykonac swoje obowigzki wynikajgce z petnionej funkgcji
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nadanej niniejszg umowg zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyzszg starannoscig z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych przez siebie ustug oraz zapewniajgc
ochrone praw i interesow INWESTORA, podejmujgc wszelkie niezbedne dziatania dla nalezytego i
terminowego przygotowania i wykonania inwestycji.

3. INWESTOR ZASTEPCZY dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w
stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji.

4. INWESTOR ZASTEPCZY na wiasny koszt zabezpieczy pomieszczenia oraz inne Srodki i urzadzenia
do wykonywania swoich obowigzkow.

ODPOWIEDZIALNOSC INWESTORA ZASTEPCZEGO

§6
INWESTOR ZASTEPCZY odpowiada za wszelkie zawinione przez siebie szkody wyrzadzone
INWESTOROWI Iub osobom trzecim poprzez nienalezyte wykonanie Ilub nie wykonywanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy, a w szczegdinosci odpowiada za szkody wynikajgce z:
a)Wykonania inwestycji niezgodnie z dokumentacjg projektowa, wiasciwymi decyzjami i
postanowieniami  administracyjnymi, normami i przepisami techniczno-budowlanymi lub
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
b)Dziatann lub zaniechan powodujgcych wzrost kosztow inwestycji lub wydtuzenie termindw
okreslonych w Harmonogramie Realizacji Inwestycji,
c)Odmowy wydania przez wtasciwe organy administracyjne wymaganych decyzji i postanowien lub
wydtuzenia postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie Inwestycji wstrzymania
rob6t budowlanych,
d)wad spowodowanych wadliwoscig zalecern i wskazowek udzielonych przez INWESTORA
ZASTEPCZEGO.

OBOWIAZKI INWESTORA I PRAWA INWESTORA

§7
1. Do obowigzkéw INWESTORA nalezy:

a) przekazanie INWESTOROWI ZASTEPCZEMU dokumentacji projektowej oraz
uczestniczenie w przekazaniu placu budowy,

b) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwiloki dokumentéw zwigzanych z realizacjg
inwestycji, dla ktdrej taka opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane,

c) zatwierdzenie i/lub akceptacja dokumentdw zwigzanych z realizacjg inwestycji,
a przygotowanych przez INWESTORA ZASTEPCZEGO ( przy czym nie moze to by¢
traktowane jako zwolnienie INWESTORA ZASTEPCZEGO :z odpowiedzialnosci za
prawidtowe przygotowanie takich dokumentéw) i prawidtowe zabezpieczenie w nich
INWESTORA,

d) udziat w spotkaniach i naradach organizowanych przez uczestnikdw procesu
inwestycyjnego,

e) zaptata naleznosci za wykonane i odebrane roboty, bezposrednio na wskazane konto
wykonawcy robot,

f) udostepnienic INWESTOROWI ZASTEPCZEMU:

1. w ciagu 5 dni roboczych od podpisania umowy posiadanych danych i materiatéw
niezbednych do prawidtowego wykonania umowy, a bedacych w posiadaniu
INWESTORA,
2. danych lub materiatow pozyskanych w trakcie trwania umowy, niezwtoczne
jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty ich uzyskania,
g) w terminie 7 dni, akceptacja badZ uzasadniona odmowa akceptacji otrzymanego od
INWESTORA ZASTEPCZEGO raportu miesiecznego stanowigcego podstawe wyptaty
wynagrodzenia umownego.
2. INWESTOR zastrzega sobie prawo :

1.do udziatu w odbiorach cze$ciowych i koncowym oraz przy odbiorach robét zanikajgcych, w
celu realizacji powyzszego prawa INWESTOR ZASTEPCZY zobowigzany jest powiadomic
INWESTORA na pi$mie o planowanych odbiorach:

- czeSciowych — z wyprzedzeniem co najmniej 4 dni roboczych,
- robdt zanikajgcych — z wyprzedzeniem co najmniej 4 dni roboczych,
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2.do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu robot budowlanych, przy
czym, jezeli na skutek uzyskania informacji, zgtosi INWESTOROWI ZASTEPCZEMU
uwagi i/lub zastrzezenia, na INWESTORZE ZASTEPCZYM spoczywa obowigzek
pisemnego zawiadomienia INWESTORA o zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach
w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i/lub zastrzezen,

3.akceptacji proponowanych przez wykonawce inwestycji podwykonawcéw. Powierzenie przez
Wykonawce wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom wymaga dla swej waznosci
uprzedniej zgody INWESTORA.

3. INWESTOR ma prawo:

a) w przypadku stwierdzenia razgcych uchybie w bezpieczenstwie i higienie pracy w robotach

budowlanych prowadzonych przez Wykonawce, zada¢ od INWESTORA ZASTEPCZEGO

natychmiastowego zatrzymania prac na obiekcie do czasu ich usuniecia,

b) w przypadku stwierdzenia prowadzenia przez Wykonawce robot niezgodnie ze sztuka

budowlang Iub obowigzujgcymi normami i braku skutecznej reakcji INWESTORA

ZASTEPCZEGO, wypowiedzieC umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zadnych

odszkodowan,

c) do zmiany warto$ciowego zakresu robot w zaleznosci od wysokosci otrzymywanych Srodkéw

finansowych.

WYNAGRODZENIE
§8

. Wynagrodzenie INWESTORA ZASTEPCZEGO.

Za petnienie obowigzkdw, wynikajgcych z niniejszej umowy, ustala sie wynagrodzenie ryczattowe
brutto w WYSOKOSCI i /stownie:

.................................................................................................................. /stownie:

..................................................................................................................... zt/.

W ramach wynagrodzenia umownego INWESTOR ZASTEPCZY obowigzany jest do udziatu w

pierwszym przegladzie gwarancyjnym inwestycji.

Ustala sie nastepujacy sposdb wyptaty wynagrodzenia INWESTORA ZASTEPCZEGO:

a) za Etap I — 85% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu
za nadzér nad Inwestycjg i wykonywaniem wszelkich czynnosci zwigzanych z inwestycja.
Zaptata nastepowac bedzie na podstawie wystawianych faktur czeSciowych, proporcjonalnie
do wartosci robdt zafakturowanych przez wykonawce inwestycji, a wykonanych po
przejeciu nadzoru nad inwestycjg przez INWESTORA ZASTEPCZEGO.

b) po zakonczeniu II Etapu — 5% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w ust.1
niniejszego paragrafu, za przekazanie INWESTOROWI do uzytkowania. Zaptata
dokonana bedzie jednorazowo po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalajgcej na
uzytkowanie obiektow.

c) po zakonczeniu Etapu III — 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreSlonego w ust.1.
niniejszego paragrafu, za rozliczenie koncowe inwestycji. Zaptata dokonana bedzie
jednorazowo po ztozeniu koncowego rozliczenia,

d) po zakonczeniu Etapu IV - 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust.1.
niniejszego paragrafu. Zaptata dokonana bedzie jednorazowo po dokonaniu przegladu
gwarancyjnego i usunieciu ewentualnych wad przez Wykonawce inwestycji.

Podstawe do wystawienia faktury przez INWESTORA ZASTEPCZEGO stanowi m.in.

zatwierdzony przez INWESTORA raport miesieczny, o ktorym mowa w § 5 ust.1.pkt 7 lit.a)

umowy.

Brak raportdw, o ktorych mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, wstrzymuje wyptate

wynagrodzenia dla INWESTORA ZASTEPCZEGO do czasu ich przedstawienia oraz moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w terminie 60 dni liczagc od uptywu terminu, o

ktérym mowa w § 5 ust.1.pkt 7 pkt lit. a) umowy.

INWESTOR moze odmdwic¢ zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego ztozenia, z pisemnym

podaniem uzasadnienia.

. INWESTOR bedzie regulowat faktury, wystawione za petnienie czynnosci zastepstwa

inwestorskiego, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania.
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7. Rozliczenie koncowe umowy nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez INWESTORA
ZASTEPCZEGO po podpisaniu ostatecznego protokotu z zakonczenia IV Etapu.

8. W przypadku roboét dodatkowych oraz zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych zleconych
Wykonawcy robot budowlanych:

a) ktérych tgczna warto$¢ nie przekracza 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy-
wynagrodzenie za sprawowanie funkcji INWESTORA ZASTEPCZEGO przy tych robotach i
zamowieniach wchodzi w zakres niniejszej umowy,

b) ktérych tgczna warto$¢ przekracza 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy-
wynagrodzenie za sprawowanie funkcji INWESTORA ZASTEPCZEGO nie wchodzi w zakres
niniejszej umowy i wymaga zawarcia odrebnej umowy, przy czym w takim przypadku, odrebna
umowa bedzie obejmowata tylko petnienie funkcji INWESTORA ZASTEPCZEGO przy robotach
i zamowieniach przewyzszajgcych warto$¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy
robét.

KARY UMOWNE
§9

1.INWESTOR moze zgda¢ od INWESTORA ZASTEPCZEGO nastepujacych kar umownych:

1.W przypadku opdznienia w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkow INWESTORA
ZASTEPCZEGO wynikajgcych z niniejszej umowy w terminach w niej okreslonych, z
przyczyn lezacych po stronie INWESTORA ZASTEPCZEGO, zaptaci on INWESTOROWI
kare umowng za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia
INWESTORA ZASTEPCZEGO, o ktérym mowa w § 8 ust.1 umowy,

2.w przypadku opdznienia w realizacji inwestycji ( w stosunku do terminéw okreSlonych w
Harmonogramie Realizacji Inwestycji i planie ptatnosci) z przyczyn lezacych po stronie
INWESTORA ZASTEPCZEGO, zaptaci INWESTOROWI kare umowng za kazdy dzien
opdznienia w wysoko$ci 0,2% wartosci  brutto wynagrodzenia INWESTORA
ZASTEPCZEGO, o ktorym mowa w § 8 ust.1umowy.

3.w przypadku opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach kolejnych etapéw robot
okreslonych w Harmonogramie Realizacji Inwestycji i planie ptatnosci, z przyczyn lezacych po
stronie INWESTORA ZASTEPCZEGO, zaptaci on INWESTOROWI kare umowng za kazdy
dzien opdznienia. liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad w wysokosci
0,2% wartosci brutto wynagrodzenia INWESTORA ZASTEPCZEGO, o ktorym mowa w § 8
ust.lumowy.

4.Za dokonanie odbioru czeSciowego robdt wykonanych niewlasciwie lub niezgodnie z
dokumentacjg techniczng- w wysokosci naleznego wynagrodzenia za nadzor nad tg czescig
robét.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, wypowiedzenia umowy lub rozwigzania umowy przez

ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie INWESTORA ZASTEPCZEGO, zaptaci on

INWESTOROWTI kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1

umowy.

3. Jezeli naliczone przez Inwestora kary umowne nie pokryjg poniesionej przez niego szkody —

INWESTOROWI przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogdinych. INWESTOR ma prawo dochodzi¢ odszkodowanie takze za szkody nie wynikajgce ze

zdarzen opisanych w ust.1.

4. Naliczone kary umowne INWESTOR ZASTEPCZY zobowigzany jest uregulowa¢ na rzecz

INWESTORA w terminie 14 dni liczac od daty wystawienia przez INWESTORA stosownej noty. W

przypadku bezskutecznego uptywu tego terminu, INWESTOR uprawniony bedzie do dokonania

potragcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia okreslonego biezacg fakturg przejsciowa lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Postanowienia dotyczace kar umownych pozostajg w mocy réwniez w przypadku odstgpienia od

umowy.

6. W razie potracenia kary z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, INWESTOR

ZASTEPCZY jest zobowigzany uzupetni¢ zabezpieczenie do wysokosci okreSlonej w § 10 ust.2

niniejszej umowy, w terminie 14 dni liczac od dnia otrzymania stosownego wezwania od

INWESTORA.

7. INWESTOR zaptaci kare INWESTOROWI ZASTEPCZEMU za odstgpienie od umowy w

wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1 umowy, jezeli odstgpienie od

umowy nastgpito z przyczyn za ktére INWESTOR ponosi odpowiedzialno$¢.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA U MOWY
§10

* UWAGA: w przypadku deklaracji wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz gwarancja ubezpieczeniowa, zapisy umowy zostang
dostosowane do formy wniesionego zabezpieczenia.

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

2. INWESTOR ZASTEPCZY wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 88 wust.l . ... zt.

( stownie:.....ccceerieennnn. ) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt.2 niniejszego paragrafu  INWESTOR zwolni
INWESTOROWI ZASTEPCZEMU w nastepujgcy sposob :

1) 70% zabezpieczenia — w terminie 30 dni od zakonczenia III Etapu umowy,

2) 30% zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po zakonczeniu IV Etapu umowy.

1.Jezeli z gwarancji ubezpieczeniowej wynika, ze wymagane jest informowanie gwaranta o zmianach
umowy, badz informowania go o zmianach i uzyskania jego akceptacji w tym zakresie,
INWESTOR ZASTEPCZY jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy,
przedstawi¢ potwierdzenie powiadomienia o zmianach Gwaranta i akceptacji wprowadzonych
zmian, badz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetnienie tego obowigzku stanowi razace
naruszenie postanowien niniejszej umowy.

2.Gwarancja ubezpieczeniowa bedzie bezwarunkowa, nieodwofalna i pfatna na kazde Zzadanie
INWESTORA.

ROZWIAZANIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§11

1. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez INWESTORA od umowy o roboty
budowlane, po przedstawieniu przez INWESTORA ZASTEPCZEGO INWESTOROWI aktualnego
kompletu dokumentdw potwierdzajgcych wykonanie przez siebie czynnosci i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy, zostanie ona rozwigzana. W takim przypadku INWESTOROWI
ZASTEPCZEMU przystuguje wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres czynnosci i obowigzkéw,
natomiast nie przystuguje mu w stosunku do INWESTORA Zzadne roszczenie z tytutu zwrotu
nakfadéw na przedmiot umowy ani z tytutu utraconego wynagrodzenia.

2. INWESTOROWI przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy wystgpi istotna zmiana
okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy- INWESTOR moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku INWESTOR ZASTEPCZY
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. INWESTOROWI przystuguje przez caty czas obowigzywania umowy, prawo do odstgpienia od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o jednej z nastepujgcych okolicznosci
stanowigcych podstawe do odstgpienia:
1.jezeli INWESTOR ZASTEPCZY nie podjat obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonanie, za$ przerwa trwata dtuzej niz 21 dni,
2.jezeli INWESTOR ZASTEPCZY wykonuje swe obowigzki w sposob nienalezyty i
pomimo dodatkowego wezwania INWESTORA nie nastgpita poprawa w
wykonywaniu tych obowigzkéw,
3.ogtoszenia upadiosci INWESTORA ZATEPCZEGO lub przedtozenia mu przez
INWESTORA ZATEPCZEGO whniosku o ogtoszenie jego upadtosci,
4.ustanowienia zarzadu komisarycznego, wydania nakazu zajecia majatku
INWESTORA ZATEPCZEGO Iub 1zrzeczenia sie przez INWESTORA
ZATEPCZEGO majatku na rzecz wierzycieli,
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5.przystagpienia przez INWESTORA ZATEPCZEGO do likwidacji swej firmy, rowniez
w razie likwidacji w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

6.gdy warto$¢ naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w §9 ust.1. Umowy
przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w §8 ust.1.
Umowy.

1.0dstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron bedzie dokonane na pismie z podaniem
uzasadnienia i wskazaniem terminu odstapienia.

2.W przypadku rozwigzania umowy, odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy, strony w
terminie 10 dni od dnia rozwigzania, odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, dokonajg
wzajemnych rozliczen i sporzadzg sprawozdanie rzeczowo-finansowe na dzien rozwigzania
umowy, odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy.

3.INWESTOR w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére INWESTOR ZASTEPCZY nie
odpowiada obowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za wykonang do dnia odstgpienia czes¢
umowy.

OSOBY BIORACE UDZIAL W REALIZACII UMOWY

§12

1. Osoby upowaznione do reprezentowania INWESTORA w zakresie realizacji obowigzkdw umownych

) TP P RSP P PP PP
D) e
(0] SRS
) e
oraz.
Q) et s - Wydziat.......... KWP z/s w Radomiu
D). - Wydziat.......... KWP z/s w Radomiu
2. W zakresie realizacji umowy osoba upowazniong do reprezentowania INWESTORA
ZASTEPCZEGO JESU......oevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeesseeseees
3. Obowiazki inspektoréw nadzoru ze strony INWESTORA ZASTEPCZEGO pehic beda:
) TSSO P PR P TPV VRPRURURPRON - branza budowlana,
D) e - branza elektryczna,
(0 TSRS PROPPPRP - branza sanitarna,
) e - branza telekomunikacyjna.

4. INWESTOR udzieli zaakceptowanemu przez siebie reprezentantowi INWESTORA
ZASTEPCZEGO niezbednych do realizacji umowy pelnomocnictw do wystepowania w
jego imieniu przed wiasciwymi organami w sprawach dotyczacych inwestycji, nie
zastrzezonych dla Wykonawcy Inwestycji.

PODWYKONAWCY
§13.
1. Udziat INWESTORA ZASTEPCZEGO w wykonaniu przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi

2. INWESTOR dopuszcza zlecenie czesci wykonania zamdwienia podwykonawcom.

3. Strony ustalajg, ze zgodnie z ofertg ztozong przez INWESTORA ZASTEPCZEGO, zleci ON
Podwykonawcom nastepujgcy zakres czynnosci:
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4. Do zawarcia umowy INWESTORA ZASTEPCZEGO z podwykonawcg wymagana jest zgoda
INWESTORA.

5. Jezeli INWESTOR w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez INWESTORA ZASTEPCZEGO
umowy z podwykonawcg lub jej projektu, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
INWESTORA i INWESTORA ZASTEPCZEGO. Ustalenia ust. 5 i 10 stosuje sie odpowiednio.

7. Umowy dotyczace zakresdw powierzonych zadan, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 powinny by¢
sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Zawierajgc umowe z podwykonawcg INWESTOR ZASTEPCZY ponosi odpowiedzialnos¢ za
zaptate wynagrodzenia za cze$¢ zamowienia wykonang przez podwykonawce. W przypadku braku
zaptaty przez INWESTORA ZASTEPCZEGO, INWESTOR moze dokonaé zaptaty bezposrednio na
rzecz Podwykonawcy z wynagrodzenia nienaleznego Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza zgode.
Odmienne postanowienia umoéw, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.

9. INWESTOR nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktérej treS¢ bedzie sprzeczna
z treécia umowy zawartej pomiedzy INWESTOREM a INWESTOREM ZASTEPCZYM.

10. Zlecenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan INWESTORA
ZASTEPCZEGO wobec INWESTORA. INWESTOR ZASTEPCZY jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

11. Jezeli INWESTOR ZASTEPCZY pomimo nie wyrazenia zgody przez INWESTORA zawart

umowe z podwykonawcg lub doprowadzit do sytuacji, o ktérych mowa w ust. 10 INWESTOR ma

prawo do:

1.wyznaczenia czasu na dostosowanie warunkéw uméw z podwykonawcami do ustalen okresSlonych w
niniejszym paragrafie,

2.wstrzymania ptatnosci naleznosci z tytutu realizacji umowy przez INWESTORA ZASTEPCZEGO do
czasu dostosowania warunkéw umdw ustalen okreslonych w niniejszym paragrafie,

3.w przypadku niedostosowania warunkow umoéw w wyznaczonym przez INWESTORA terminie
odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie

DOSTEP DO INFORMACII NIEJAWNYCH
§14.
1. INWESTOR ZASTEPCZY zobowigzuje sie do zachowania poufnosci wszystkich informacji
zwigzanych z funkcjonowaniem INWESTORA, w ktdrych posiadanie wszedt w trakcie wykonywania
umowy lub w zwigzku z wykonywang umowg oraz do nie wykorzystania ich do innych celéw niz
wykonywanie czynnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

2. W przypadku zaistnienia potrzeby udostepnienia INWESTOROWI ZASTEPCZEMU przez
INWESTORA informacji niejawnych niezbednych do realizacji umowy- zostang one przekazane
zgodnie z obowigzujacg ustawg o ochronie informacji niejawnych.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw, o ktorych mowa w ust.1.
Oraz wynikajgcych z ustawy o ochronie informacji niejawnych INWESTOR ma prawo odstgpi¢ od
umowy w terminie liczac od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do
odstgpienia i wyniklg z tego faktu stratg obcigzy INWESTORA ZASTEPCZEGO.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§15.
1. INWESTOR ZASTEPCZY nie bedzie przekazywat zadnych informacji do mediéw dotyczacych
realizacji umowy bez wczesniejszej pisemnej zgody i akceptacji tresci informacji przez INWESTORA.

2. INWESTOR ZASTEPCZY nie moze bez pisemnej zgody INWESTORA- pod rygorem
niewaznosci- dokonywac przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na rzecz oséb trzecich.

3. INWESTOR dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru INWESTORA ZASTEPCZEGO, jezeli zmiany
te beda konieczne z uwagi na:

a) konieczno$¢ dostosowania terminu realizacji zamodwienia objetego niniejszym
postepowaniem do terminu realizacji umowy o roboty budowlane na wykonanie Inwestycji, co
nastgpi na wniosek INWESTORA ZASTEPCZEGO, a zmiana terminu, o ile bedzie uzasadniona,
obejmowac bedzie okres niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy,

b) zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zmiany kazdej z oséb wymienionych w § 12 ust.1; 2 i ust.3. W przypadkach losowych,
przy czym nowa osoba musi posiada¢ kwalifikacje oraz do$wiadczenie nie mniejsze niz osoba
dotychczas wykonujaca prace.

4. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Ustawy- Prawo zamoéwien publicznych. Spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad

wiasciwy dla siedziby INWESTORA.

6. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 dla INWESTORA i 1 dla
INWESTORA ZASTEPCZEGO.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

8. Integralng cze$¢ uowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
2) Oferta zdnia......ccceevvevneieennnnn.

INWESTOR: INWESTOR ZASTEPCZY:
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Wykaz os6b, ktérymi dysponuje wykonawca

Nr sprawy 76/2012

Zalgcznik nr 8:

Wykaz 0sob, ktorymi dysponuje wykonawca spelniajacych wymagania okreslone w pkt 5 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

NazWa WYKONAWCY .......ccceireiiieiisiieiie et
AArES WYKONABWCY ..ottt

Rodzaj specjalnosci

Imi¢ i nazwisko
osoby, ktora bedzie
pehié poszczegolne
funkcje

Informacje na temat
kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych
do wykonania zaméwienia, a
takze zakresu
wykonywanych czynnosci

Numer uprawnien, data
ich wydania, zakres
uprawnien, nazwa
organu, ktory je wydal
Aktualna przynalezno$é
do odpowiedniej Izby
Inzynier6w Budownictwa

Informacja czy osoba jest
pracownikiem wykonawcy*
Wskazanie podstawy do
dysponowania

tymi osobami

(np. umowa o

prace)

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci
architektoniczno-budowlanej do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie — bez ograniczen, - z minimum 5-
letnim do§wiadczeniem zawodowym w
nadzorowaniu rob6t budowlanych lub
kierowaniu budowg

z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - bez ograniczefi, - z minimum 5-
letnim do§wiadczeniem zawodowym w
nadzorowaniu rob6t budowlanych lub
kierowaniu budowa

z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci
instalacji sanitarnych w zakresie sieci instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych- bez
ograniczen, - z minimum 3-letnim
do$wiadczeniem zawodowym w pelieniu
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funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierowaniu budowa w swojej specjalnosci

z uprawnieniami budowlanymi w specjalno$ci
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — bez ograniczen, -z
minimum 3-letnim do$wiadczeniem zawodowym
w petnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierowaniu budowa w swojej
specjalnosci

z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci
drogowej bez ograniczen -z minimum 3-letnim
doswiadczeniem zawodowym w peltnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierowaniu budowa w swojej specjalnosci

Specjalista do spraw rozliczen:

Osoba posiadajaca doswiadczenie w
sprawozdawczosci, monitoringu, rozliczaniu
robo6t oraz rozliczeniu co najmniej jednej roboty
budowlanej o wartos$ci nie nizszej od 5 000 000
zt brutto

podpisy 0s6b uprawnionych

do sktadania o§wiadczen woli w imieniu wykonawcy

* W przypadku gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamdowienia innych podmiotéw, zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajagcemu, iz bedzie nimi
dysponowal, tj. musi przedstawi¢ pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji tych osob na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu

niniejszego zamowienia; w przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej dziatalnosci nalezy do oferty dolaczy¢ pisemne zobowiazanie tych osob do podjecia si¢

petienia okreslonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamowienia.
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Wykaz zrealizowanych robét

Zalgcznik nr 7.

Nr sprawy 76/2012
Nazwa i adres . Termin
obiektu oraz Opis rozpoczecia Odbiorca
. wykonanych | . Wartos¢ brutto -
nazwa i adres \ i . (zamawiajacy)
robot wraz z , . | zrealizowanych
wykonawcy ich zakonczenia robét nazwa, adres,
przedmiotowych realizacji telefon
g zakresem ,
robot robot

UWAGA: do wykazu nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty przedstawione
w wyzej wskazanym wykazie zrealizowanych robot zostalty wykonane zgodnie z zasadami

podpisy 0s6b uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu wykonawcy

sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, na przyktad referencje.
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