KOMENDA WOJEWODZKA POLICH
£ shedziba w Redoiiu
Bakcia Zambwier Publiczryaoh

N 845 .'11.3
I, - ﬁfgfﬁ'i"’“f“* .................... Radom dn. 07.08.2012

Egz. poj.
Wykonawey ds. 76/12

dot. postepowania prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego na : Swiadczenie ustugi
pelnienia czynnosci Inwestora Zastepczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
nowej siedziby KMP w Plocku™ nr sprawy 76/2012

WYJASNIENIA NR 1

W zwigzku z pytaniami Wykonawcow dotyczacymi przedmiotowego postgpowania
Zamawiajacy na podstawie art, 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wyjasnia:

Dartyezy SIWZ:

|. Dot pkt 4 ppkt 53 - Prosimy o informacje jakie jest prawdopodobienstwo (procentowe)
wystapienia robdt uzupelniajacych lub dodatkowych do ktérych Wykonawca bedzie
zobowiazany przygotowaé SIWZ. Informacja jest wazna do ustalania prawidlowej ceny
ofertowej.

Odpowiedi: Na tym etapie realizacji nie ma moiliwosci okreslenia prawdopodobicnstwa

wystapienia w/w robét.

2. Dot. pkt 4 ppkt 53 - Rozumiemy, iz Wykonawca jest zobowiazany tylko do sprawdzenia
przedmiardw i kosztorysow. Ewentualne poprawki zostana naniesione przez inny
podmiot. Prosimy o potwierdzenie,

Odpowiedi: Poprawki przedmiarow i przeliczenie kosztoryséw wykonuje Inwestor

Lastepezy

3. Dot. pkt 4 ppkt 54 - Prosimy o informacjg do jakiej wysokosci zamdwienia podstawowego
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwien uzupelniajacych badz dodatkowe?

Odpowiedi: Zoodnie 2 § 8 ust. 8 pkt a) Projektu umowy.

4, Dot. pkt 4 ppkt 54 - Czy Wykonawey za roboty uzupelniajace badz dodatkowe bedzie
przyshigiwalo dodatkowe wynagrodzenie? Prosimy o odpowiedz.

Odpowiedi: Zgodnie z § 8 ust. § pkt b) Projektu umowy.

5. Dot. pkt 5 - Prosimy o informacje o jaki czas Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakofczenia
robot budowlanych. Informacja ta jest waina ze wzgledu na poprawne oszacowanie ceny
ofertowej.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszeza zmiany terminu zakonczenia robét budowlanych

Dotyvezy Projekin Umaowy

1. Dot § 5ust. 7a) - Wykonawca prosi o dookreslenie formy w jakiej bedzie musial
przekazywac raporty Zamawiajacemu np. w formie pdf.

Odpowiedz: Raporty miesigezne beda skladane w formie PDF, WORD, EXCEL i jako

dokumentacja fotograficzna zgodnie z § 5 ust. 7 pkt a,b.c.d.

2. Dot § 8 - Prosimy o odpowiedsz w jakich odstepach ezasowych Zamawiajacy dopuszcza
wystawianie faktur czesciowych przez Wykonaweg.

Odpowied#: Faktury czesciowe Wykonawea bedzie skladal z godnie z § 8 ust. 2

3. Dot. § 11 Prosimy o dopisanie mozliwosci odstapienia od Umowy przez Wykonawceg, w
nastepujacych sytuacjach:
Wykonawea moze, za 30 dniowym wypowiedzeniem dorgezonym Zamawiajacemu rozwiazac umowe,
jezeli Zamawiajacy:
a) nie zaptaci Wykonawcy naleznych mu sum po uplywie limitu czasu ustalonego w umowie
b) wstrzyma postep w realizacji ushug lub jakicjkolwiek jej czgéci na wigeej niz 90 dni z
przyczyn nie okreélonych w umowie, ani nie spowodowanych zwloka Wykonawcey.



Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszeza zmian w zapisach projektu umowy.

4, Dot. § 14 Prosimy o informacje czy Wykonawca ma obowiazek zapewnic osobe(y) z
certyfikatem dostepu do informacji nigjawnych.

Odpowiedz: Wykonawca nie ma obowigzku zapewnienia oséb z certyfikatem dostgpu do

informacji niejawnych.

Inne

1. Prosimy o udostepnienie zatacznikow w formie edytowalne;.

Odpowiedz: Zamawiajacy przesle zalaczniki w formie edytowalnej na adres mailowy

— na wniosek Wykonawcey

2. Prosimy o podanie oszacowane] przez Zamawiajacego wartosci robot budowlano -
montazowych brutto/netto (z wylaczeniem robot uzupetniajacych), ktére maja
by¢ nadzorowane.

Odpowiedz: Roboty budowlano-montazowe sg obecnie realizowane pod nadzorem

inspektoréw nadzoru KWP zs. w Radomiu, warto$¢ robot, ktére majg by¢

nadzorowane wynosi ok. 44 min zl (informacje dotyczace wylonienia wykonawey

robot budowlanych znajduja si¢ na stronie internetowej KWP pod numerem sprawy

223/PN/2011)

3. Czy Zamawiajgcy posiada umowy o Nadzdr Autorski zapewniajgce skuleczng
realizacje Robot?

Odpowiedz: Nadzor autorski projektant pelni na podstawie umowy o wykonanie

dokumentacji technicznej w zakresie okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 r Prawo

Budowlane( Dz. U. 2010, Nr 243 poz. 1623 z poZn. zm.)

4, Czy Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. | Prawa zaméwien publicznych posiada
jakiekolwiek inne informacje nie wynikajace z SIWZ, a ktore moga mie¢ wplyw
na oferowana ceng oraz realizacje przedmiotu zamowienia? Zwracamy uwage, Ze
Zamawiajacy nie moze przerzucié na wykonawcow obowigzku opracowania czy
weryfikacji opisu przedmiotu zamoéwienia, szczegolnie w trybie przetargu
nieograniczonego, oraz nie moze przerzucaé na wykonawcow odpowiedzialnosci
za wlasciwe sporzadzenie opisu przedmiotu zamdwienia, zgodnie z art. 29 ust.1
oraz art, 31 PZP.

Odpowiedz: Nie posiadamy innych informacji istotnych dla wyceny zamowienia

5. Czy umowa na roboty budowlane bgdzie rozliczania:

a) Wedhig wynagrodzenia ryczaltowego?

b) Wedlug wynagrodzenia kosztorysowego?

Odpowiedz: Umowa na roboty budowlane jest rozliczana na podstawie

wynagrodzenia kosztorvsowego

Jezeli wedhig punktu b) to rozumiemy, #¢ przedmiary do wypelnienia przez Wykonawce wykonane sg
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szezegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
adbioru robét budowlanyeh oraz programu funkcjonalno-uzytkowego 1 nie zawieraja np. robdt
tymezasowych?

6. Prosimy o informacig ile uméw na roboty budowlane planuje zawrze Zamawiajacy?

Odpowiedz: Na roboty budowlane zostala zawarta umowa z firmg Winnicki Pawel

»WINNICKI™ 96-503 Sochaczew, ul. Chopina 117A.

Wykonawea moie zlecié czeéé robot podwykonawcom za zgods Zamawiajycego.
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