
 
KOMENDA  WOJEWÓDZKA  POLICJI  

z siedzibą w Radomiu 
Sekcja Zamówień Publicznych 

 ul. 11 Listopada 37/59,      26-600 Radom 
                                                       fax. (48) 345 – 20 – 02  
ZP-1638/16      

Radom, dnia 03-08-2016
    
   

         Wykonawcy 

Wyjaśnienia  treści SIWZ  

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy, 
termomodernizacji i modernizacji   budynków KPP w Łosicach ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice ” 

     Nr spr. 46/16 

 Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły od Wykonawcy  do treści SIWZ, uprzejmie 
wyjaśnia: 

Pyt. 1 Ilu budynków będzie dotyczyła planowana przebudowa i modernizacja i czy zakres prac 
projektowych dla kaŜdego z nich będzie taki sam? 
 
Odpowiedź : 
Przebudowa będzie dotyczyła jednego budynku.. 
 
Pyt. 2 Proszę o potwierdzenie, czy opracowanie inwentaryzacji budowlanej leŜy po stronie 
Wykonawcy w kontekście zapisów pkt. 3.2. p.pkt. 1 i 2 w relacji do treści pkt. 3.4. 
 
Odpowiedź: 
Projekt ma zawierać inwentaryzację.. 
 
Pyt. 3 Proszę o potwierdzenie, czy opracowanie inwentaryzacji powykonawczej leŜy po stronie 
Wykonawcy dokumentacji projektowej (zapis pkt. 3.3) – regułą było, iŜ tego rodzaju dokumenty 
przygotowuje Wykonawca robót budowlanych? 
 
Odpowiedź: 
Inwentaryzację powykonawczą wykonuje wykonawca robót budowlanych. Ewentualne zmiany 
nieistotne  w stosunku do projektu ma zatwierdzić projektant. 
 
 



Pyt. 4 Czy wykonawca powinien traktować powaŜnie pkt. 3.5. w sytuacji, w której administracja 
budowlana ( zgodnie z prawem) ma 30 dni na wydanie pozwolenia na budowę a w sprawach 
skomplikowanych 65 dni? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje swoje stanowisko wobec pkt. 3.5 SIWZ 
 
Pyt. 5 Czy zakres planowanej przebudowy będzie skutkował istotnymi zmianami w rozumieniu 
Prawa Budowlanego.? 
 
Odpowiedź: 
Według zamawiającego zakres planowanej przebudowy nie będzie skutkował istotnymi zmianami. 
Ostateczna decyzja naleŜy do projektanta wykonującego projekt.  
 
Pyt. 6 Czy planowana przebudowa i modernizacja będzie obejmowała tylko strefę wejściową, 
czy moŜe jednak cały budynek / budynki i w ślad za tym jak obszerne będą opracowania 
wielobranŜowe? 
  
Odpowiedź: 
Przebudowa i modernizacja obejmować będzie tylko strefę wejściowa. 
 
Pyt. 7 Proszę o wyjaśnienie róŜnic w zapisie treści punktu 3.1. (…,, wraz z modernizacją 
oświetlenia budynków KPP w Łosicach”…) i treści zał. Nr 8 (pkt. 5 ppkt. i - ,,Wykonanie 
monitoringu wizyjnego zewnętrznego”) – do opracowania jest wybrana jedna z instalacji, czy 
obydwie? 
 
Odpowiedź: 
Modernizacja oświetlenia dotyczy tylko przebudowywanej strefy wejściowej budynku. NaleŜy 
wykonać dwie instalacje, tj. instalacja oświetlenia w przebudowywanej strefie wejściowej oraz 
instalację monitoringu wizyjnego zewnętrznego budynku. 
 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 05.08.2016r g. 9.30 na dzień 08.08.2016 g. 9.30 
 
  
 
 Z powaŜaniem 

Kierownik 
Sekcji Zamówień Publicznych 

KWP z s. w Radomiu 
mgr Julita Dudzińska 
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