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Opracowanie zawiera

Czes¢ ogolna.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
Wymagania dotyczgce sprze¢tu i maszyn.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonanie robot budowlanych.

Kontrola jakosci robét.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Odbior robot budowlanych.

Rozliczenie robét budowlanych.

Dokumenty odniesienia.
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1- CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego:

Modernizacja zasilania budynku stolarni — niskie parametry 7 wezla w budynku B3.

b) podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

Aktualna mapa zasadnicza.

Inwentaryzacja wlasna w terenie.

Obowiazujace normy i przepisy branzowe.

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A.

ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

¢) dokumentacja budowlana

Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaly wykonane:

e Projekt budowlany-wykonawczy zasilania budynku stolarni — niskie parametry z wezta
w budynku B3.

e Kosztorys Inwestorski.

b) przedmiot i zakres robét budowlanych.

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
iodbioru w zakresie budowy przylacza cieplowniczego niskich parametrow. Roboty
budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie:

e gléwnego przedmiotu zamowienia

Modernizacja zasilania budynku stolarni — niskie parametry z wezta w budynku B3.

¢) wyszczegollnienie i opis prac towarzyszacych i robdot tymczasowych.

Obowiazkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, organizacja

1 zabezpieczenie placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego placem budowy i przywrocenie

do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.

e organizacja robot budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

Wykonawca ustala z Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko$¢ placu budowy,

miejsce magazynowania materiatow budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpadow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlach,

przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W terminie przewidzianym umowa Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren

budowy. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed dostgpem osdb

niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy materiatow przed
kradzieza, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca pelni rolg gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru

koncowego robot wynikajacych z przedmiotu zaméwienia.

e zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich;

Roboty budowlane nie moga ogranicza¢ dostgpu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania

z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej, $rodkow tacznosci, dostgpu $wiatla

dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moga stwarza¢ uciazliwosci

powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, a takze nie
moga powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
ST-WO — Modernizacja zasilania budynku stolarni — niskie parametry z wezta w budynku B3.




Wykonawca musi przestrzega¢ ogoélnych warunkéw w zakresie ochrony wilasnosci publiczne;j
i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy istniejacych
instalacji 1 urzadzen w miejscu budowy.

e ochrona $rodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowiazek utrzymywaé teren budowy
w stanie zgodnym =z przepisami i normami dotyczacymi ochrony S$rodowiska, unikaé
zanieczyszczenia $rodowiska pylami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscia
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

e warunki bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualne;,
wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie budowy.
Kierownik Budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.), w oparciu o ,,informacje dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,planem bioz”. Miejscem przechowywania
»planu bioz” oraz pozostalej dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika
Budowy.

e ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie placu
budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania ogrodzenia placu budowy, utrzymania porzadku na
placu budowy, utrzymywania w czystosci drog publicznych i terenéw przy placu budowy.

e zabezpieczenie terenu budowy;

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ iumiesci¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy zapor 1 znakow, utrzymane w nalezytym stanie przez
okres trwania robot dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do $witu z odleglosci co
najmniej 150 m przy o$wietleniu ich $wiatlami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy
robotach prowadzonych w ciagu komunikacyjnym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy
sygnal btyskowy barwy zoéltej. Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje si¢ odpowiednio
barwy: biala, czerwona, zo6tta i czarna. Osoby wykonujace czynno$ci zwiazane z robotami
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zottej 1 wyposazone

w elementy odblaskowe.

e) nazwy i kody:

Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5
Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0
Montaz instalacji wewngtrznej co kod CPV: 45331100-7

f) okreslenia podstawowe:

Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca zleceniodawca zadania.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, uprawniona do kierowania
robotami 1 wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
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Wykonawca — uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujaca na zlecenie Inwestora
przedmiotowe zadanie.

Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do
sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacja zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKELADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o  wlasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajacych  prawidlowo  zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Szczegdtowe wymagania dotyczace zastosowanych materiatlow
podano w Projektach Budowlano — Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy, elementy budowlane 1
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okre$§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatlow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych i certyfikatach zgodnosci Materialy i elementy budowlane dostarczone przez
Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢
niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1
wlasciwosci do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcg.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety
do wykonywania robot musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania odpowiednie;j
jakosci wykonania robot oraz bezpieczenstwa pracy zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie sprzgt.
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4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba §rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych 1
wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu  drogowego w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciazen na  osie
1 innych parametréw technicznych.

Wykonawca musi usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

5-WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlach,
przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i
odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatlow

i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
zobowiazany do likwidacji placu budowy

1 petnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych

w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r:

Wykonawca sieci cieptowniczej zobowigzany jest do przestrzegania na kazdym etapie
prowadzenia prac n/w. zasad:

1)  Sieci cieptownicze nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomocnej Decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego 1 wydaniu pozwolenia na budowg (o ile
jest wymagana), przy uwzglednieniu warunkéw na realizacjg sieci ujgtych w
decyzjach 1 uzgodnieniach, oraz umowach z wtascicielami terenow,
powstatych na etapie opracowywania dokumentacji. W przypadku kontroli
wszystkich spawow potwierdzonych ,,Protokélem z badania spawow na
sieci cieplowniczej” - wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne
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1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

Wpisy w Dzienniku Budowy Swiadczace o dochowaniu rygorow czystosci
wszystkich elementow przy ich skladowaniu i montazu a w szczegdlnosci
kazdorazowe, biezace i staranne zabezpieczenie realizowanych odcinkow
przed dostaniem si¢ zanieczyszczen, zwalniaja Wykonawce z
wykonywania plukania sieci. W przypadku niedotrzymania powyzszych
rygorbw na Wykonawcy ciazy obowiazek dokonania plukania sieci
cieptownicze;.

b) przepisami Prawa Budowlanego,

¢) warunkami niniejszych wytycznych odbioru sieci cieptowniczej w ,,RADPEC”
S.A. iwarunkami technologii wykonania sieci cieptowniczej dla danego
systemu rur preizolowanych.

Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest spisac:

a) ,Protokol wprowadzenia na budowe”,

b) ,,Protokol udostepnienia terenu na czas realizacji sieci cieplowniczej”,

W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania czg§ciowego, przed

ztozeniem faktury, Wykonawca zobowiazany jest spisa¢ z Inspektorem Nadzoru

dla realizowanej sieci ,,Protokél zaawansowania robét”,

Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

a) prowadzenie Dziennika Budowy,

b) organizacji 1 zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP.
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczg¢ciem budowy, plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego (o ile jest wymagany
przepisami).

c) obstugi geodezyjnej na realizowane;j sieci cieptowniczej.

d) opracowania dokumentacji powykonawczej sieci cieptlowniczej Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ dlugosci, $rednice i rzgdne posadowienia
sieci, oraz wspotrzedne potozenia rurociagéow i elementdow sieci w stosunku do
statych obiektow w terenie, okre§lone na podstawie pomiarow odlegtosci oraz
schemat montazowy z oznaczeniem (numeracja) muf.

e) elementami sieci, ktorych potozenie musi by¢ doktadnie okreslone sa: zmiany
kierunku sieci, tuki kompensacyjne lub kompensatory, ztacza, odgatezienia,
armatura, skrzyzowania z innymi sieciami i kablami, podlaczenia systemu
alarmowego. Wyniki pomiarow powinny by¢ niezwlocznie przekazane
Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania zgody na zasypanie wykopu.

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnien z wtascicielami terenow.

g) prowadzenia uzgodnien z wiascicielami istniejacego uzbrojenia technicznego
terenu, na ktorym prowadzone sa prace.

Wszelkie odstgpstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i1 niniejszych

wytycznych na etapie realizacyjnym musza zosta¢ uzgodnione przez Wykonawce

z Inspektorem Nadzoru reprezentujacym Inwestora na realizacji danego zadania.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgloszenia do Dzialu Technicznego

Inwestora prac zanikowych 1 ulegajacych zakryciu, na ktére wymagane sa

protokoty odbioréw, w terminie nie krétszym niz 3 dni przed planowana praca.

Pisemne zgloszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce

moze by¢ dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodnosci

wykonania zleconego zadania i przekazaniu przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru inwentaryzacji powykonawczej 1 dokumentacji powykonawcze;.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci trasy wykonanego zadania w stosunku do

trasy zaprojektowanej, do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato przygotowanie

wszelkich dokumentéw niezbgdnych do uzyskania przez Inwestora decyzji na
uzytkowanie.
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9) W przypadku modernizacji sieci kanalowych wylaczone odcinki sieci zlikwidowac.
Dopuszcza si¢, w uzgodnieniu z Inwestorem pozostawienie nieczynnych odcinkéw
po przemurowaniu kanatow i1 komor oraz zaslepieniu pozostawionych rurociagdw.
Komory nalezy dodatkowo wypeti¢ kruszywem.

10) Wylaczone z ruchu odcinki sieci powinny by¢ zinwentaryzowane i oznaczone jako
,hieczynne”

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;

Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli rob6ét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
1 wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina
kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzeniai sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury badan. Wszystkie koszty
zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISOM/01 z dnia 30.03.2016r. W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Raporty z badan.

Wykonawca  bedzie przekazywat  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportéw
z wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddet ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtoérnych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1

Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
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spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane

trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostalych dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

- protokoét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru roboét,

- protokoty z narad 1 ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru
1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT;
Ogolne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robot okreSla faktyczny zakres robdt wykonywanych  zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych w
ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczaltowej nie wystepuje.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z
dnia 30.03.2016r

Odbioru koncowego realizowanej sieci cieptowniczej dokonuje Komisja Odbiorowa
Inwestora po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu probnego potwierdzonego ,,Protokélem z
ruchu probnego sieci cieplowniczej i uzyskaniu pisemnego zgtoszenia o jej zrealizowaniu
przez Wykonawcg. Z odbioru koncowego sporzadzany jest ,,Protokél koncowego odbioru sieci
cieplowniczej”
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Pozytywny wynik odbioru koncowego konczy realizacje sieci cieptowniczej 1 kwalifikuje
sie¢ do uruchomienia i eksploatacji.
8.1  Warunki odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowa systemu impulsowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowa systemu impulsowego jest
jednoczesne spelnienie n/w. warunkow:

1) ciaglos¢ petli.

2)  rezystancja izolacji - Rmin>20MQ /1000m przewodu

3) rezystancja przewodu petli =1,2Q/100m (£10%),

8.2  Wykaz dokumentow wymaganych od Wykonawcy przy koncowym odbiorze sieci
cieplowniczej

Warunkiem odbioru sieci cieptowniczej jest przekazanie przez Wykonawce n/w.

dokumentow:

1) inwentaryzacja powykonawcza sieci cieptowniczej na podkladzie geodezyjnym w
skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego geodete,

2)  wykonanego przez geodete schematu montazowego,

3)  dokumentacja powykonawcza sieci cieptowniczej w 2 egz.

4)  dokumenty producentéw (dla rur, elementéw preizolowanych sieci, armatury, oraz
innych elementéw zwiazanych z realizacja sieci cieplowniczej), takie jak:

a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementow preizolowanych (rury, ksztattki,
armatura, zespot zlacza) na zgodno$§¢ z wymaganiami aktualnych Polskich
Norm, $wiadczace o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zgodnie
z certyfikatem zgodnosci, lub deklaracja zgodnosci, lub odpowiednia Aprobata
Techniczna,

b) $wiadectwo odbioru oraz poswiadczenie badania jakoSciowego stalowych rur
przewodowych, nalezy dostarczy¢ certyfikat,

c) atesty,

d) s$wiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

e) DTR zastosowanych urzadzen i armatury.

5)  Dziennik Budowy.

6) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, obowiazujacymi przepisami i normami

7)  ,Protokél z badania spawoéw na sieci cieplowniczej”.

8)  ,Protokol odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci cieplowniczej”.

9) ,Protokél badania szczelnosci muf termokurczliwych na sieci cieplowniczej”.

10) ,,Protokeél odbioru terenu po zrealizowaniu sieci cieplowniczej”.

11) ,Protokél wutylizacji odpadow lub przekazania do utylizacji jednostce
uprawnionej do takiej dzialalnosci”.

12)  ,,Protokot odbioru podsypki/zasypki sieci”.

13) ,,Protokol z ruchu prébnego sieci cieplowniczej”.

Ponadto Wykonawca przekazuje:

- w przypadku konieczno$ci dokonywania przekladek istniejacego uzbrojenia w trakcie

realizacji zadania — Protokot odbioru wykonanych prac przez firmy, ktorych uzbrojenie

byto przektadane.

9 -DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ
INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE.
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ 1 nalezy
ST-WO — Modernizacja zasilania budynku stolarni — niskie parametry z wezta w budynku B3.
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je czytac lacznie z rysunkami 1 specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z PN 1 obowiazujacymi przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p6zn. zm).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
2 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru weztéw cieptowniczych ”,

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,RADPEC”
S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.
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