

# KWP z siedzibą w Radomiu

---

<https://mazowiecka.bip.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/archiwum/rok-2013/17271,13113-Dostawa-i-montaz-zestawow-solarnych-do-cwu-dla-objektow-budowlanych-Policj.html>  
2024-11-16, 16:16

## 131/13 Dostawa i montaż zestawów solarnych do c.w.u. dla obiektów budowlanych Policji: KPP w Ostrowi Mazowieckiej, KPP w Sokołowie Podlaskim, KMP w Radomiu, KP w Raciążu, KP w Mokobodach

---

Numer Referencyjny	Przedmiot zamówienia	Termin składania ofert
131/13	Dostawa i montaż zestawów solarnych do c.w.u. dla obiektów budowlanych Policji: KPP w Ostrowi Mazowieckiej, KPP w Sokołowie Podlaskim, KMP w Radomiu, KP w Raciążu, KP w Mokobodach	30.09.2013r. godz. 09:00

Pliki do pobrania

---

[Ogłoszenie](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 63.93 KB)

[siwz 131/13](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 407.33 KB)

[STWiOR 1.1 KPP Ostrów Mazowiecka](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 232.4 KB)

[Przedmiary robót 2.1 KPP Ostrów Mazowiecka](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 65.34 KB)

[Projekt budowlano - wykonawczy 3.1 KPP Ostrów Mazowiecka](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 9.21 MB)

[Załącznik do projektu 3.1 KPP Ostrów Mazowiecka](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 93.05 KB)

[STWiOR 1.2 KPP Sokołów Podlaski](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 233.49 KB)

[Przedmiary robót 2.2 KPP Sokołów Podlaski](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 84.16 KB)

[Projekt budowlano - wykonawczy 3.2 KPP Sokołów Podlaski](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 3.39 MB)

[STWiOR 1.3 KMP Radom](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 232.1 KB)

[Przedmiary robót 2.3 KMP Radom](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 76.35 KB)

[Projekt budowlano - wykonawczy 3.3 KMP Radom](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 13.05 MB)

[Załącznik do projektu 3.3 rys. konstrukcja KMP Radom](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 91.91 KB)

[STWiOR 1.4 KP Raciąż](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 232.13 KB)

[Przedmiary robót 2.4 KP Raciąż](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 70.84 KB)

[Projekt budowlano - wykonawczy 3.4 KP Raciąż](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 6.09 MB)

[Załącznik do projektu 3.4 rys. konstrukcja KP Raciąż](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 90.13 KB)

[Załącznik do projektu 3.4 rysunki KP Raciąż](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 2.98 MB)

[STWiOR 1.5 KP Mokobody](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 288.62 KB)

[Przedmiary robót 2.5 KP Mokobody](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 30.08 KB)

[Projekt budowlano - wykonawczy 3.5 KP Mokobody](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 133.92 KB)

[Załącznik do projektu 3.5 Plan BIOZ KP Mokobody](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 129.56 KB)

[Załącznik do projektu 3.5 rys. rozwinięcie instalacji cwu KP Mokobody](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 84.01 KB)

[Załącznik do projektu 3.5 rys. rzut dachu KP Mokobody](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 19.83 KB)

[Załącznik do projektu 3.5 rys. rzut parteru KP Mokobody](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 51.71 KB)

[Załącznik do projektu 3.5 rys. rzut piętra KP Mokobody](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 36.5 KB)

[Załącznik do projektu 3.5 rys. rzut pom węzła solarnego KP Mokobody](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 36.7 KB)

[Załącznik do projektu 3.5 schemat rozd. elektr KP Mokobody](#)

Data publikacji 13.09.2013 14:00  
(pdf 69.75 KB)

[Wyjaśnienie treści SIWZ](#)

Data publikacji 20.09.2013 15:16  
(pdf 111.63 KB)

[Wyjasnienie treści SIWZ](#)

Data publikacji 26.09.2013 16:37  
(pdf 92.33 KB)

[Informacja o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty](#)

Data publikacji 10.10.2013 15:51  
(pdf 468.89 KB)

## Metryczka

---

Data publikacji : 13.09.2013

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:  
KWP z siedzibą w Radomiu

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:  
Anna Ozga

Osoba udostępniająca informację:  
Anna Ozga Sekcja Zamówień Publicznych KWP z  
siedzibą w Radomiu