

Radom, dnia 26.10.2011 r.

Egz. poj.

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń budynku Komisariatu Policji w Łochowie, ul. 1 Maja 18 wraz z robotami zewnętrznymi.

Sprawa nr 180/2011

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy, modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o treści następującej:
zmianie ulega:

1. Nazwa postępowania, w punkcie 3 SIWZ, w punkcie 11 opis zaadresowania koperty z ofertą, załączniku nr 8 (wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) oraz w załączniku nr 5 (oferta wykonawcy):

było: Remont części pomieszczeń parteru wraz z robotami zewnętrznymi budynku Komisariatu Policji w Łochowie, ul. 1-go Maja 18

jest: Remont pomieszczeń budynku Komisariatu Policji w Łochowie, ul. 1 Maja 18 wraz z robotami zewnętrznymi.

2. Punkt 15 SIWZ:

Wykreślony zostaje podpunkt d):

d) zmiana wartości przedmiotu umowy z tytułu wprowadzenia robót dodatkowych ,

3. Do załącznika nr 7 przedmiar robót dołączony zostaje przedmiar dotyczący robót elektrycznych (w załączeniu)

4. Do załącznika nr 6 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dołączona zostaje część dotycząca prac elektrycznych (w załączeniu),

5. W punkcie 3 SIWZ dodany zostaje kod CPV: 45310000-3

6. W załączniku nr 5 (oferta Wykonawcy) wykreślone zostaje:

Termin realizacji zamówienia (podany w miesiącach licząc od daty podpisania umowy)

.....

7. Zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert:

było: 07.11.2011 r.

jest: 10.11.2011 r.

Z poważaniem
mgr Agnieszka Świerczyńska

