

Radom: Dostawa krated wentylacyjnych i czerpni z blachy ocynkowanej, przeróbka rury do odprowadzania spalin z agregatu w budynku nr 3 KWP z s. w Radomiu

Numer ogłoszenia: 373428 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3453103, faks 048 3452002 , strona internetowa bip.mazowiecka.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa krated wentylacyjnych i czerpni z blachy ocynkowanej, przeróbka rury do odprowadzania spalin z agregatu w budynku nr 3 KWP z s. w Radomiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa krated wentylacyjnych i czerpni z blachy ocynkowanej, przeróbka rury do odprowadzania spalin z agregatu w budynku nr 3 KWP z s. w Radomiu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.10-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

• 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

• 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie prawne: Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przywołaną podstawą prawną

Zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w trybie z wolnej ręki, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeprowadził postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi obiektów KWP z s. w Radomiu przy ulicy 1 Listopada 37/59. W wyniku przeprowadzonej procedury została zawarta umowa z REMAR Rafał Makowski ul. Witosa 6, 26-505 Orońsko. W trakcie realizacji zamówienia przez wyłonionego wykonawcę wynikła konieczność wykonania dodatkowych prac nie objętych pierwotnym postępowaniem, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W trakcie wykonywania zakresu rzeczowego umowy stwierdzono konieczność wymiany krutek wentylacyjnych z blachy stalowej czarnej o wym. 15x30,20x40 cm, czerpni z blachy stalowej czarnej o wym. 40x50, 65x75, 100x100, 55x52 cm. na elementy z blachy ocynkowanej. Na etapie projektowania, dokonano wizji lokalnej, w wyniku której stwierdzono poprawny stan techniczny w/w krutek wskazujący na możliwość dalszego ich użytkowania bez konieczności wymiany. W trakcie robót przygotowawczych do docieplenia budynku koniecznym stało się zdemontowanie powyższych elementów co okazało się niemożliwe bez ich zniszczenia. Spowodowane to było faktem, że niewidoczne z zewnątrz elementy kotwiące okazały się w znacznym stopniu popękane i skorodowane. Uniemożliwiło to dalsze ich wykorzystywanie. Zarówno z ekonomicznego jak i technicznego punktu widzenia w pełni uzasadnione jest zlecenie wykonania montażu Wykonawcy obecnemu na placu budowy ze względu na obciążenie zamawiającego kosztem tylko nowych krutek wentylacyjnych bez dodatkowych kosztów związanych z montażem konstrukcji do prac na wysokościach. Ponadto w celu ochrony elewacji przed zniszczeniem zachodzi konieczność odsunięcia na bezpieczną odległość od ściany istniejącej rury odprowadzającej spalinę z agregatu prądotwórczego. Konieczność ta wynika z faktu, że istniejąca rura spalinowa jest prowadzona po elewacji budynku, w niejednakowej odległości od ściany. W związku z tym występują miejsca, w których po wykonaniu docieplenia rura spalinowa będzie przylegać swą powierzchnią bezpośrednio do nowo wykonanego tynku strukturalnego. Tak znaczne odchylenia od pionu na pewnych odcinkach istniejącej rury jak również nierówności istniejącej elewacji były niemożliwe do stwierdzenia na etapie przygotowania inwestycji.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- Remar Rafał Makowski, ul. Witosza 6, 26-505 Orońsko, kraj/woj. mazowieckie.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń
10.11.2011 r.