

Radom dn. 03.02.2012

Wykonawcy

Egz. poj.

WYJAŚNIENIA NR 10

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nowej siedziby dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku Nr sprawy 223/11

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie 1. Prosimy o sprawdzenie, czy plik dotyczący wyposażenia budynku głównego zamieszczony na stronie Zamawiającego jest kompletny. Z odpowiedzi wynika, że sprzęt typu stolik, krzesła, prycza, rolety wewnętrzne, regały przesuwne, wyparzacz są już ujęte w przedmiarach (elementy te nie występują w Zamieszczonym przedmiarze). Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że należy je dopisać lub uzupełnić brakujący przedmiar. na wyposażenie.

Odpowiedź: Uzupełniono przedmiar: Bud_biur_adm_wyposażenie_uzup_1.pdf

Pytanie 2. W opisie technicznym projektu architektury pkt 7.5 str 28 jest zapis, że balustrady zaprojektowano z wykorzystaniem drewna i szkła hartowanego bezpiecznego (brak również detalu), a pozostałe stalowe malowane proszkowo w kosztorysach występują tylko stalowe, Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i detalu

Odpowiedź: Balustrady z wykorzystaniem drewna oraz szkła – nie występują

Pytanie 3. Z odpowiedzi Zamawiającego na pyt nr 6 wynika, że należy wyzerować poz 123, natomiast z odpowiedzi na pytanie nr 7 wynika, że należy pozostawić obmiar, wynika to również z odpowiedzi na pyt nr 21. Prosimy o jednoznaczne stanowisko.

Odpowiedź: Powinno być:

- w przedmiarze *Płock-budynek strzelnicy_przedmiar.pdf* pozycje nr 122 i 123 należy wyzerować

- w przedmiarze *budynek strzelnicy_wyposażenie przedmiar.pdf* w pozycji nr 2 należy wstawić ilość 6, 00 szt.

Wycieraczki do danego budynku należy wycenić tylko raz.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

**p.o. Kierownik Sekcji
Zamówień Publicznych
mgr Agnieszka
Świerczyńska**

Wyk. Egz. poj.
Przesł. mailem
Zam. na str. int.
Opr. J.D.

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowej siedziby KMP Płock
ADRES INWESTYCJI : Płock, ul. Kilińskiego 12

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalk. własna	Dostawa i montaż łóżka wraz z materacem do pomieszczeń dla zatrzymanych oraz montaż na stałe do posadzki. 30	kpl kpl	30.000	
				RAZEM	30.000
2	Kalk. własna	Dostawa i montaż krzesła do pomieszczeń dla zatrzymanych oraz montaż na stałe do posadzki. 31	kpl kpl	31.000	
				RAZEM	31.000
3	Kalk. własna	Dostawa i montaż stolika do pomieszczeń dla zatrzymanych oraz montaż na stałe do posadzki 15	kpl kpl	15.000	
				RAZEM	15.000
4	Kalk. własna	Dostawa i montaż rolety na prowadnicach 502	kpl kpl	502.000	
				RAZEM	502.000
5	Kalk. własna	Dostawa i zakup szafa z drzwiami przesuwными. 28	kpl kpl	28.000	
				RAZEM	28.000
6	Kalk. własna	Dostawa i zakup wyparzacz 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000