
Załącznik do SIWZ nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu 

ul. 11-go Listopada 37/59 

26-600 Radom 

2. Nazwa zamówienia: 

 „Wykonanie programu inwestycyjnego, projektu budowlanego oraz wykonanie 

dokumentacji projektowej wykonawczej wielobranżowej na budowę nowej siedziby 

Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie przy ul. 1-ego Maja na działce o nr ewid. 

1842/12” 

3. Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego, którego dotyczy zamówienie: 

Sochaczew, ul. 1-ego Maja działka o nr ewid. 1842/12, o pow. 6569 m2. 

4. Klasy i kody CPV: 

Klasa 71.22. Usługi projektowania architektonicznego; obejmująca: 

                    CPV - 71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

5. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu inwestycyjnego, projektu budowlanego, 

uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej 

wielobranżowej na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. W 

zakres przedmiotu umowy wchodzi również sprawowanie nadzoru autorskiego podczas 

realizacji całego procesu inwestycyjnego.  

Powyższe projekty należy wykonać na podstawie wymienionych poniżej: stanu istniejącego 

działki pod nową zabudowę i założeń wyjściowych do projektowania 

Wykonawca będzie wykonywał nadzór autorski na budowie w czasie całego procesu 

inwestycyjnego, w wymiarze co najmniej jednej w tygodniu wizyty na budowie, połączonej z 

udziałem w naradzie koordynacyjnej. Wykonawca będzie również poprawiał lub uzupełniał 

dokumentację – w razie wystąpienia takiej potrzeby. 

 

Stan istniejący działki pod nową zabudowę: 

Nowy obiekt budowlany Komendy będzie zlokalizowany w Sochaczewie, przy ulicy 1-go Maja 

na działce o nr ewid. 1842/12 oraz powierzchni 6569 m
2 

. 



Zgodnie z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka leży na 

terenach  przeznaczonych do realizacji nieuciążliwych obiektów usługowych z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej jako funkcji uzupełniającej. Jest ona położona w centralnej części 

miasta, przy skrzyżowaniu  dwóch ulic : 1-go Maja i Ułanów Jałowieckich.  Działka przylega 

bezpośrednio do tych ulic. Główne wejście do obiektu budowlanego powinno być od ulicy 1-

go Maja. Od strony wschodniej  działki znajduje się  obiekt mieszkalny wielorodzinny 9-cio 

piętrowy, od strony  południowej znajdują  się niskie garaże a następnie obiekt mieszkalny 

wielorodzinny 4-ro piętrowy.  

Przedmiotowa działka stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy 

Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu  /KW nr 37347/. 

Na terenie przekazanym pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w 

Sochaczewie przy ul.1-go Maja znajdują się piwnice istniejącego wcześniej przedszkola. Część 

nadziemna obiektu przedszkola została rozebrana. Przed przystąpieniem do wznoszenia 

projektowanego obiektu należy istniejące fundamenty rozebrać. Działka jest ogrodzona 

siatką na słupkach,  jest obecnie zarośnięta krzakami i licznymi drzewami do usunięcia. Na 

skrajach działki znajduje się drzewostan do pozostawienia. Do terenu działki są 

doprowadzone wszystkie niezbędne media, z których korzystało dawne przedszkole. Stan 

techniczny istniejących przyłączy należy określić na etapie projektu technicznego.  Nad 

terenem działki nie przebiegają żadne linie napowietrzne. 

 

Założenia wyjściowe do projektowania  

Etaty policyjne (stan docelowy na 2015r i lata następne): ogółem 160    
  1. Kierownictwo – 2 
  2. Wydział Kryminalny- ogółem 48, w tym : 

• Referat Dochodzeniowo –Śledczy I        
• Referat Dochodzeniowo – Śledczy II      
• Referat Operacyjno – Rozpoznawczy      
• Zespół Techniki Kryminalistycznej          
• Zespół do Walki Przestępczością Narkotykową   
• Zespól do walki z Przestępczością Gospodarczą  
• Naczelnik Wydziału Kryminalnego            

3. Wydział Prewencji – ogółem 64 , w tym : 
• Referat Patrolowo-Interwencyjny  
• Zespół Dyżurnych                          
• Rewir Dzielnicowych                     
• Zespół ds. Nieletnich i Patologii   
• Zespól ds. Wykroczeń                    
• Zespół ds. Organizacji Służby        
• Naczelnik Wydziału Prewencji     
• Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji  

4. Wydział Ruchu Drogowego   – 20 
5.  Oficer Prasowy   – 1  
 

Etaty w korpusie służby cywilnej – ogółem  -  14 
1. Sekcja Kryminalna                      



2. Sekcja Prewencji                       
3. Zespół Kadr i Szkoleń                  
4. Zespół Prezydialny                       
5. Zespół Finansów i Zaopatrzenia   
6. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych  

 
Stanowiska pracownicze pozaetatowe liczba osób – 11  
(z wyłączeniem stanowisk w posterunkach Policji), w tym : 

1. Sekcja Kryminalna              
2. Sekcja Ruchu Drogowego  
3. Zespół Finansów i Zaopatrzenia  
4. Wydział Prewencji             

 
Stan etatowy środków transportu  

• Samochody Osobowe                   – 19 
• Samochody „furgon”                    –  4 
• Samochody osobowe – terenowe  –  1 
                                           Razem szt.: 24,  z których ok.25% będzie garażowanych 
• Motocykle              –  2 
• Łódź motorowa     --  1 

 
 

Ilość psów - 4 

- Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie   

standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach   

służbowych Policji, 

- Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej - Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych, Komenda Główna Policji 2013 

- Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji - 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji, czerwiec 2013 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Etap I 

1) opracowanie programu inwestycyjnego nowej siedziby KPP w Sochaczewie – 5egz. 

projekt powyższy będzie zawierał całość zamierzenia, z szczególności obiekt budowlany, 

teren przyległy, wraz z dojazdami, dojściami i przyłączami; 

Etap II 

2) opracowanie projektu budowlanego (na podstawie zatwierdzonego programu 

inwestycyjnego),  nowej siedziby KPP w Sochaczewie – 6egz. 

projekt powyższy będzie zawierał całość zamierzenia j.w. 

3) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę całości zamierzenia j.w. 



Etap III 

4) opracowanie dokumentacji projektowej: projekty wykonawcze wielobranżowe budowy 

nowej siedziby KPP w Sochaczewie – 5egz. 

powyższa dokumentacja wykonawcza będzie obejmowała wszystkie branże: 

architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną, a w szczególności scenariusz 

pożarowy, detale architektoniczne i wykonawcze, zasilanie podstawowe, rezerwowe i 

transformatorowe, instalacje niskoprądowe LAN komputerowe, kontroli dostępu, 

sygnalizacji włamania i pożaru, instalację solarną 

5) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – wszystkie  

branże – po 4egz. 

6) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich – 4egz. 

7) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4egz. 

8) wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na płycie CD (3egz.), przedmiary i 

kosztorysy w pliku ATH lub KST, 

9) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń itp.  

 

 

6. Podstawa opracowania przedmiotu zamówienia: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25  

kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012, 

poz. 462) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004, Nr 202 poz.2072 z 

póź.zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków      

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U.2002, Nr 75, poz. 690), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2010, nr 113 poz.759 z 

póź.zm.)  

-  Ustawa z dnia 7 lipca 2004r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2010, nr 243 poz.1623 z późn.zm.)  

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie organizacji i 

funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych 

(Dz.U.2011 nr 276 poz.1631 z późn. zm.) 



- Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie   

standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach   

służbowych Policji, 

- Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej - Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych, Komenda Główna Policji 2013 

- Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji - 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji, czerwiec 2013 

- inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym  

Projekty powinny zawierać uzgodnienia: 

- z Państwowym Inspektorem Sanitarnym MSWiA na obszarze województwa mazowieckiego   

w Warszawie ul. Wołoska 137 

- z Wydziałem Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 

37/59  /dotyczy instalacji teletechnicznej/ 

 

 

 

7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu  

inwestycji. W projekcie zostanie ujęta niezbędna inwentaryzacja istniejącego terenu. 

Opracowanie projektowe powinno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

Dokumentacja powinna: być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje 

się do realizacji, posiadać wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia w zakresie 

wynikającym z Prawa Budowlanego, obowiązujących przepisów, nawet jeżeli ich nie 

przewidziano umową. Dokumentacja powinna być opracowana z należytą starannością w  

oparciu o polskie przepisy prawa i uwzględniać Polskie Normy przenoszące normy 

europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy, z w przypadku ich braku dokumenty wyszczególnione w art. 30 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010 Nr 113 

poz.759 ze zm.).  

    

8.  Założenia do projektowania: 

Projekt musi być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2 

września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego  (Dz.U.2004, Nr 202, poz.2072 z późn. zm.). 



Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania  

w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych 

potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego 

zaakceptowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA i  Wydział Łączności 

Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu projekt budowlany (dotyczy to również 

wielobranżowego projektu wykonawczego) w terminie umożliwiającym jego sprawdzenie 

przez Zamawiającego (z 7-mio dniowym terminem wniesienia uwag). Zamawiający wyda 

zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej – np. sposób umieszczenia logo 

Policji na elewacji obiektu. 

Dokumentacja powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

Dodatkowe informacje: 

-  Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

–  Etap I - opracowanie programu inwestycyjnego  14 dni od zawarcia umowy  

– Etap II - opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego 

pozwolenia na budowę do 10.12.2013r. (etapy I i II obejmują 40% umownego 

wynagrodzenia) 

–  Etap III - opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych, specyfikacji robót, 

przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, informacji BIOZ oraz zobowiązanie do 

świadczenia usługi nadzoru autorskiego  do 20.12.2013r. (obejmuje 60% umownego 

wynagrodzenia) 

- Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy: w I i II etapie - za 

opracowanie programu inwestycyjnego, projektu budowlanego wraz z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na budowę, w III etapie - za odebrany protokolarnie kompletny 

projekt wykonawczy. 

 

  

                                                                                                                                                                                     opracował   

Tomasz Jasiak 

 


