Zamawiajacy: Zahcznik nr 1 do SIWZ
KWP z/s w Radomiu

26-600 Radom

ul. 11 Listopada 37/59

PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY

NAZWA ZADANIA:

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.:

Remont przejscia wraz ze zmiam uzytkowania pomieszczé na IX pietrze oraz
dostosowanie do przepisow p.pobudynku nr 1 Komendy Wojewodzkiej Policji z/s
w Radomiu.

Kody wg CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznemy

45220000-5 - Roboty isynieryjne i budowlane.

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnycelementow.
45400000-1 - Roboty wykiiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Spis zawartgci programu funkcjonalno - uzytkowego:

|. Czes¢ opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
2. Opis wymaga Zamawiajcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

ll. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzage zgodné& zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odebnych przepiséw

2. Gswiadczenie Zamawiagego stwierdzage jego prawo do dysponowania nieruchéonp
na cele budowlane
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|. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

a. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowaniekomganie robot budowlanych
polegajcych na wykonaniu prz&ia na I1X petrze budynku nr 1 KWP s/z w Radomiu w

celu pohczenia dwoch skrzydet budynku, wraz z wigkpeniem pomieszcae-
zakres punkt 1.4 a)

b. Monta drzwi P.PQ w ilosci podanej w punkcie.1.4 b)

c. Wykonanie kontroli dogpu zintegrowanego z systemem sygnalizacjigoo i wpkcie do
istniejacego systemu — zakres punkt 1.4 c)

d. Wymiana balustrad schodowych — zakres punktlL.4 d

e. Dostosowanie instalacji elektrycznej w dwoetvidiach dla ekip ratowniczych
zlokalizowanych przy wschodniej i zachodniej klasohodowej do wymagaPolskiej
Normy dot. awigow dla stray pazarnej- zakres punkt 1.4 e)

f. demonta oraz monta okien — zakres punkt 1.4 f)

g. monta dodatkowych czujek i sygnalizatoréw akustycznotyognych w raz z ich
wpieciem do istnigjcego systemuzakres punkt 1.4 g)

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielka¢ obiektu lub zakres robét

- powierzchnia do wykonania prZeja stanowi przestragpo dawnej maszynowni
wind, powierzchnia wynosi okoto 67 m2.

- monta drzwi przeciwpaarowych

- zamontowanie kontroli dagiu zintegrowanego z systemem sygnalizacjigra i wpkcie
do istniegcego systemu

- wymiana balustrad schodowych wsiéd 240 mb, winda wschodnia oraz zachodnia

- dostosowanie instalacji elektrycznej w dwockwijach dla ekip ratowniczych
zlokalizowanych przy wschodniej i zachodniej &kaschodowej do wymafydolskiej
Normy dot. dwigow dla stray pazarne;.

- demonta oraz monta okien

- monta dodatkowych czujek i sygnalizatorow akustycznotyomych w raz z ich wpciem
do istniejcego systemu.- 5 szt. czujekzpoowych, 5 sygnalizatorow akustyczno —

optycznych



1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowieia

1. Projekt budowlany obejmagy wszystkie brare - 5 egz.

Projekt budowlany powinien zawiera

- inwentaryzagj (w formie opisowej, graficznej i fotograficzneppisem zdj¢),
- ocerg stanu technicznego,

- projekt wykonania rob6t budowlanych z uwatjtieniem wszystkich rob6t podstawowych i
robét towarzysazcych dla wszystkich branw tym: rysunki, opis, zestawienie materiatow,
informacje dotycace bezpiecasstwa i ochrony zdrowia, przewidywany zakres robot
zabezpieczagych, robo6t rozbiérkowych i demortawvych.

2. Projekt wykonawczy (o ile koniecznedzie uszczegotowienie projektu budowlanego) - 5
egz.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rddddowlanych dla wszystkich
bra -3 egz.

4. Przedmiary robot budowlanych - 2 egz.

5. Kosztorys inwestorski szczegotowy -2 egz.

6. Cah w/w dokumentagj w wers;ji elektronicznej — 2 egz.

7. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgofinpozwold, zgtoszé, itp.

8. Wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracmwdokumentag.
9. Wykonanie robot towarzyszych.

10. Przekazanie dokumentacji powykonawczej — 2 egz.
11. Przekazanie dokumentacji powykonawczej w wetsjktronicznej.- 2 egz.

Dokumenty odbiorowe winny ldyskompletowane, ponumerowane kolejne stronytesmiraz
sporadzone spisy dokumentow. Przekazanie dokumentowooalych zamawiacemu
winno nasipi¢ przed odbiorem kicowym, po wczéniejszym sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné za teren budowy od chwili przgja placu
budowy.

1.3.0g0dlIne i szczegotowe wiaiwosci funkcjonalno — uzytkowe
Wykonanie robot budowlanych i oddanie dioytku przedmiotu zamdwienia musidby

zrealizowane zgodnie z obaaiujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2016r p0z.290 zzp6ézm.). Wykonanie i oddanie dayiku



musi by rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi éawymi w przedmiocie
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymavahzujacymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla pbtsporzdzenia oferty naley kierowa
Sie:

- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentzacji wiasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

- wynikami opracowa wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalrmgtkowego.

Odpady i nadmiar materiatow pochadych z prac budowanych przechadm® wtasnét
Wykonawcy i naley je usuaé z terenu budowy oraz pagi¢ z nimi zgodnie z ustayo
odpadach. Odzyski zakwalifikowane przez Zamayeego jako odpady przechad@wniez
na wiasné¢ wykonawcy i podlegajutylizaciji.

Przed ztazeniem oferty wymagana jest wizja terenowa dotyea zakresu robot
w KWP z/s w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacp, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w pkt. 1.4
programu funkcjonalno — uzytkowego s orientacyjne i mog ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;.

1.4.Rodzaje robdt , ich lokalizacja i orientacyjne wiekosci tych robot.
UWAGA

Przy wymianie drzwi w pracach projektowych i wykonavczych nalery uwzglednié
wszelkie roboty towarzysace np. malowanie, wykonanie lamperii, napraw
posadzek jak rowniez w przypadki kolizji z instalacjami elektrycznymi, instalacjami
LAN- wykonanie przeniesienia instalaciji.

a)Remont przegcia I1X pietro.

1. Wykonanie przégia w celu umeliwienia komunikacji m¢dzy dwoma cgsciami budynku
na IX pktrze wraz z robotami wykmzeniowymi, (prace posadzkarskie, prace szpaddars
malarskie). W nowo powstatych pomieszczeniach(sson 3,60) oddzielonych od
korytarzascianami g/k EI 120 powstardwa pokoje biurowe.

Rd&znica poziomu pomidzy istniepcym a nowoprojektowanym korytarzem wynosi 70 cm,
Projektowane przeégie wiaze sk z wyburzeniem istniggego stropu oraz wykonaniem
nowego na powierzchni ok. 50 m2. Sugerowana kokga wykonania nowego stropu -
system WPS lub w uzgodnieniu z Zamawegm na etapie projektowania.

Pomieszczenia zamkite drzwiami p.pe. El 30. Pomieszczenia wypaya w sygnalizaci
p.paz. Nalezy réwniez wykona nowa instalacg elektryczm. Przewody istniece
poprowadzt nowymi trasami. Pomieszczenia o szekgk@ mb. naley zamkmn¢ kratami z
powodu znajdujcych sé tam systemu wentylacji wind. Nowopowstaty korytaezIX pktrze
wyposay¢ w system kamer.



b)Montaz drzwi p.poz.
1. Mont& drzwi p.pa w ilosci:

Pietro VI
1. Drzwi tazienkowe 80 P
2. Drzwi tazienkowe 80 L

Pietro VII

Pom. 732 L-90

Pom. 731 P-90

Pom. 730 L-90

Pom. 729 P-90

Pom. 728 L-90

Pom. 727 P-90

. Pom. 726 L-90

10.Pom. 725 P-90

11.Pom .724 L-80 Kontrola Dogtu, Wzmocnione klasy C
12.Pom. 723 L-90 Kontrola Dagbu, Wzmocnione klasy C
13.Pom. 721 L- 80

14.Pom WC P 80

15.Pom. 720 a -90 L (zamontowane 80)

16.Pom. 720 L Kontrola Dogpu ,WWzmocnione klasy C
17.Pom. 719 c L-90

18.Pom. 719 b P-90

19.Pom. 719 a P-90

20.Pom. 718 L-90

21.Pom. 717 P-90

22.Pom. 716 L-90

23.Pom. 715 P- 80Kontrola Dagtu,Wzmocnione klasy C
24.Pom. 714 L-90

25.Pom. 713 P-80

26.Pom. 712 L-90

27.Pom. 711 P-90( zamontowane 80)

28.Pom. 710 L- 90( zamontowane 80)
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UWAGA!

Drzwi wyposaone w szyh na pttrze VII:
712,713,714,716,717,718,719a,719b,719c¢,725,726,48,7,29,730,731,732(szt 17.)

Pietro VI

29.Pom. 600 L-90

30.Pom. 600b L-90

31.Pom. 601 L-90

32.Pom. 602 L-80

33.Pom. 602a L-90 Klasy CG{¢znai¢)
34.Pom. 604 P Klasy C



35.Pom. 605 L Klasy C

36.Pom. 606 P Klasy C

37.Pom. 607 P klasy C

38.Wydziat Postpowania Administracyjnego WC P- 80( zamontowane 70)
39.Wydziat Post¢powania Administracyjnego WC L- 80( zamontowane 70)
40.Pom. 624 P-90 Wzmocnione Klasy C (zamontowane 80)

41.Klatka schodowa P- 90 wymiana na EI 60 aluminiowe

Pietro V

42.Pom. 518 90 L, p.po

43.Pom. 519 90 P, p.po

44.Pom. 52090 L, p.po

45.Pom. 521 90 L, p.po

46.Pom. 516 90 P, p.po

47.Pom. 514 zmiana 80 na 90 P, klasy C, 2 zamki,zp.po
48.Pom. 51390 L, p.po

49.Pom. 512 90 P, p.po

50.tazienka 70 L

51.Pom. 510 90 L antywlamaniowe, klasy C, 2 zamki

Pictro IV

52.Pom. 430 P- 90 (zamontowane 80)Klasy C
53.Pom. 429 L- 90 (zamontowane 80) Klasy C
54.Pom. 426 P- 90 (zamontowane 80) Klasy C

55.Pom. 423 L- 90 (zamontowane 80) Klasy C

56.Pom. 419 L- 90 (zamontowane 80) Klasy C
57.Pom. WC 70 P

58.Pom. WC 70 P

59.Pom. 418 L- 90 (zamontowane 80) Klasy C
60.Pom. 417 L- 90 (zamontowane 80) Klasy C
61.Pom. 413 L- 90 (zamontowane 80) Klasy C
62.Pom. 400 P- 90 (zamontowane 80asy C

63.Pom. 404 P- 90 (zamontowane 80asy C

Pietro IlI

64.Pom. WC P- 80

65.Pom. WC L- 80

66.Pom. 328 P- 90

67.Pom. 324 L- 90 Klasy C OIN
68.Pom. 329 L- 90 Klasy C
69.Pom. 330 P- 90

70.Pom. 323 L- 90

71.Pom. 331 L- 90

72.Pom. 332 P- 90

73.Pom. 322 L- 90



74.Pom. 333 L- 90
75.Pom. 321 P- 90
76.Pom. 334 P- 90
77.Pom. 320 L- 90
78.Pom. 335 L- 90Klasy C OIN
79.Pom. 319 P- 90

80.Pom. 318 L- 90
81.Pom. 333 P- 90 Klasy C
82.Pom. 317 P- 90
83.Pom. 316 L- 90

84.Pom. 315 P- 90
85.Pom. 314 L- 90

Pietro Il

86.Pom.201 P- 90(zamontowane 80)
87.Pom. 205 P- 90(zamontowane 80)

UWAGA Il
Na poziomie Il Bira w celu uniknicia demontau drzwi szklanych zastosowa
npsciany oddzielenia p@arowego .

Pietro |
88.Pom. 106 P- 90(zamontowane 80)

Zamawiajacy informuje, iz do w/w drzwi (poz. 1-88) posiada do zamontowania
nastepujace drzwi p.paz.:

a. Drzwi P.pa Neptun 90 L kpl.10
b. Drzwi P.pa Neptun 90 P kpl.9

Zamawiajacy informuje, iz ponadto do zamontowania posiada nagbujace drzwi oraz
oscieznice:

c. Skrzydto tazienkowe 90 L — szt. 8

d. Skrzydto tazienkowe 90 P — szt. 8

e. Gscieznica TYP A Plus 90 L — szt. 8

f. Oscieznica TYP A Plus 90 P — szt. 8

g. Skrzydto petne 80 L szt.1

h. Gscieznica TYP A Plus 80 L szt. 1

w celu zamontowania ich w we wskazanych miejscach.

Pozostat ilos¢ Wykonawca winien zamowi



¢) Montaz kontroli dostgpu zintegrowanego z systemem sygnalizacji paru nizej
wymienionych wegé.

KD obustronna na IX pirze czs¢ A

KD obustronna na IX pirze czs¢ B

KD obustronna na IX gpirze czs¢ A

KD obustronna na VIl pirze czs¢ A — 2 kpl.

KD obustronna na VI gpirze czs¢ A — 2 kpl.

KD obustronna na IV girze czs¢ A — 2 kpl.

KD obustronna na Il pirze czs¢ A — 2 kpl.

KD jednostronna na | girze hcznika (od strony KMP)— 1kpl.
KD jednostronna na Il ptrze hcznika (od strony KMP)— 1 kpl.
10 KD jednostronna na do budynkacgnasci - 1 kpl.

11.Rozbudowa centrali kontroli degtu w kczniku do maliwosci logowania 2000 kart
dostpowych

©oNOoOOA®WDNME

d) Wymiana balustrad schodowych w iléci 240 mb. , budynek nr 1., klatki
skrajne(wschodnia, zachodnia)

e) Dostosowanie instalacji elektrycznej w dwochalvigach dla ekip ratowniczych
zlokalizowanych przy wschodniej i zachodniej klatceschodowej do wymaga Polskiej
Normy dot. dzwigow dla strazy pozarnej.

fJdemontaz montaz okien
- pom. 302 o wym. 170x230 — UWAGA materiat Wykonawc
-klatka schodowa o0 wym. 170x230- 2 szt. p.poUWAGA materiat Zamawiaj acego

g) montaz dodatkowych czujek i sygnalizatoréw akustyczno —dgcznych w raz z ich
wpieciem do istniepcego systemu.- 5 szt. czujek parowych, 5 sygnalizatorow
akustyczno —optycznych

2. Opis wymaga Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1 Warunki gwarancji

Zamawiajcy wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawe okres minimum 60
mieskcy.
Zamawiajicy zastrzega sobie akceptacje propozycji rezai projektowych.

2.2. Wymagania materiatowe

Wykonawca kdzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spekpiaymagania Ustawy Prawo
Budowlane, g zgodne z polskimi normami przengasgmi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiagi&fymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deddae
zgodndci.

Uwagal!

Za spetnienie wymaga jakosciowych dotyczacych materiatdw ponosi odpowiedzialnét
Wykonawca.



2.3. Wymagania dotycace opracowaprojektowych
2.3.1 Cz$¢ techniczna

Wykonawca przedtoy wstkepny opis planowanych robét zgodny z wymogami
niniejszego programu oraz harmonogram rzeczowonanfowy.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji przeawipionych projektantow.
Wykonawca zapewni do prowadzenia robo6t (dla petaiemkcji kierownika budowy)
osol posiadajca odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.3.2. Czs¢ ekonomiczna

Podstaw ptatnagci dla opracowa projektowych i robot budowlanych wycenionych
ryczattowo jest wart@ (kwota) podana przez Wykonagwy ofercie.

Kwota ryczattowa uwzghniat bedzie wszystkie czynrigi, wymagania i badania, sktadeg
sie na wykonanie zamoéwienia.

2.4. Wymagania dotycace zawartdgci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projekiavbejmupca wszystkie brane wchodzace w
sktad przedmiotowej inwestycji i na jej podstawigazie potrzeby uzyska zgeditasciwego
organu na prowadzenie robot.

2.4.1. Dokumentacja projektowa

- Ponizsza dokumentacja powinnadpgrzekazana w formie papierowej i elektronicznegda
- Projekt budowlany naky wykona dla wszystkich elementow planowanego remontu.
- Projekt musi zostazatwierdzony przez Zamawigggo.

2.4.2. Materiaty do uzyskania zgody na prowadzeni®bot budowlanych

Wykonawca, ktéry kdzie realizowat roboty budowlane w razie potrzebgzie musiat
przygotow& odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska ich podstawie, w
imieniu Zamawiajcego, zgod wtasciwego organu na prowadzenie robot, w oparciu o
obowigzujace przepisy, a w szczegokod Ustawe z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane.
Wykonawca wypetni nalg/cie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wgjay
zgock naprowadzenie robot nakpszczegotowe warunki w zakresie prowadzenia robsi
oddaniado gytkowania obiektu po zakazeniu robot.

2.5. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej W¥konawcy i robét budowlanych

2.5.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporglzi harmonogram wykonania poszczegolnych etapéwtrdbstosowany
do terminu wykonania i oddania deytkowania catej inwestycji okééonego w ogtoszeniu o
zamowieniu.

2.6. Ustalenia wygciowe

Wszystkie materiaty wygiowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym
staraniemWykonawca.

Zamawiajcy udzieli mu w tym celu wykonawcy stosownych upamien.



Kompletny projekt wykonawczy przed rozpgciem prac budowlanych musi y
zatwierdzony przez Zamawig@gego.

2.7. Inne ustalenia

Projekt konstrukciji i technologia rob6t muaday¢ zaakceptowane przez Zamaw@ggo.
Akceptacja projektu przez Zamawjeggo nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzigciza
btedy projektowe lub niezgodié projektu ze stanem istniglym. Przed realizagjrob6t w
terenie na podstawie projektow Wykonawca winny jesisk& stosowne pozwolenia,
zezwolenia, a tate zlect nadzory bramowe, jezeli takie wynikaj z wczéniejszych
uzgodni@ na etapie projektowania.

Wykonawca bdzie zobowiazany umovi do przygcia odpowiedzialnéci od nasgpstw i za
wyniki dziatalngci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0s0b trzecich,

- ochronysrodowiska,

- warunkow bezpieczestwa pracy,

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresikamywanych robét budowlanych
musza spetntawymagania polskich przepisow, a Wykonawedzie posiadat dokumenty
potwierdzagce wymagane parametry. Koszty przeprowadzenialigda obchza
Wykonawe.

Zamawiajcy przewiduje bigaca wyrywkowsa kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.
W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i proveagiz kontroli wykonywanych
robét oraz dokonywania odbiorow, Zamaw@®@j przewiduje ustanowienie osoby
upowanionej do zarzadzania realizacja umowy tj. inspektadzoru.

Odzyski materiatéw z rozbiorek przechadm wlasné¢ Zamawiajicego co naley
rozumie, ze naley uwzgkdni¢ ich odwiezienie z placu budowy w miejsce wskazane
przez Zamawiacego odlegté¢ do 5 km.

Il. CZ ESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzapce zgodnéézamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj acymi z odrgbnych przepiséw

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkiebqohze dokumenty potwierdzgje
zgodndad¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wyniggini zodebnych przepisow.

2. Gswiadczenie Zamawiajcego stwierdzagce jego prawo do dysponowania
nieruchomaoscigna cele budowlane

Zamawiajcy po podpisaniu umowy udephi Wykonawcy éwiadczenie stwierdzage
prawo do dysponowania nieruchofom na cele budowlane.

Wykonawca na biezaco winien uwzgkdniaé zmiany w/w rozporzadzeniach, ustawach
przepisach itp. oraz uwzg¢dniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz
podczas prowadzenia robaot.



