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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego - wykonawczego modernizacji zasilania istniejgcych  wezioéw
cieplnych w budynkach B1, B2, B3 z komory P-20 na sieci wysokich parametréw.

2.

.Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

Warunki techniczne RADPEC S.A. do projektowania przytacza cieptowniczego

nr MT/5300/2016 z dnia 08.12. 2016 r.

Aktualna mapa do celéw projektowych

Inwentaryzacja wkasna w terenie.

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

Przedmiot i zakres opracowania.
Projekt obejmuje modernizacje istniejgcego przytgacza cieptowniczego od istniejacej

komory P20 na sieci cieplnej kanatowej zlokalizowanej na dziaice 58/55.

Trasa projektowanego przytacza przebiega przez dziatki nr 58/27, 58/28, 58/55,
Arkusz19 Obreb 0020 J.E. 146301_1, M. Radom.

Projekt wykonano w technologii rury preizolowanej z izolacjg PLUS z impulsowym systemem
instalacji alarmowe.

3

Projektowane przyt acze cieptownicze

Trase przylacza zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej lokalizacji komory P-20 oraz
istniejacych weztdw cieplnych na terenie posesji Inwestora.

Srednice przylacza przyjeto zgodnie z wytycznymi RADPEC S.A.

Parametry pracy sieci cieplnej wynosza zima - t,=135°C, t,=75°C , lato - t,=70°C, t,=45°C.
Zapotrzebowanie ciepta Q= 1318,0 kW, Q.,=180,0 kW, Q, = 36,0 kW.

Diugos¢ projektowanego przytacza cieptowniczego wynosi: L = 253,0 m,

w tym L=179,0 DN100(225) L=58,0m DN 80(200) L=16,0m DN 65(160)

Miejsce wigczenia - odgalezienie DN200 sieci kanatowej DN700 w komorze P-20 .
Granica wilasno $ci — za zaworami DN100 w komorze P-20 —rys. nr 2.

Istniejgce przytacza zakonczone po wejsciu do pomieszczenia wezta zaworami
odcinajgcymi i spinkg, wyposazone sg w ukfady pomiarowo rozliczeniowe.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ jako przejscia szczelne, zastosowac
gumowe pierscienie uszczelniajace.

Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi.

Odcinki rur stalowych czarnych taczace rurociggi preizolowane z istniejgcymi
instalacjami komory P-20 i weztdw, w celu zabezpieczenia przed korozjg nalezy
oczysci¢ recznie do 2-go stopnia czystosci szczotkami stalowymi a nstepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie wg instrukcji KOR-3A.

Istniejgce przytacze sieci kanatowej wylaczone z eksploatacji nalezy:
- zdemontowac na odcinkach kolidujgcych z projektowang trasa przytacza,
wytgczone z eksploatacji rurocigagi odcig¢ i zadeklowac,
kanat uszczelni¢ przez zamurowanie,
uszczelni¢ otwoér w $cianie komory P20 przez zamurowanie,
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— uzupetni¢ izolacje rurociggu DN200 w komorze P-20,

- uzupetni¢ izolacje przeciwwilgociowg komory P-20,

- odtworzy¢ teren w rejonie prowadzonych robot.

- materialy zdemontowane w komorze P-20 przekaza¢ od magazynu RADPEC.

- zabezpieczy¢ od strony gruntu sciane wezta w bud. B1 za pomocg uszczelnienia typu
WGC DN200 - rys. nr 6.

Odpowietrzenie.
Odpowietrzenie przytacza sieci cieplnej projektuje sie za pomocg zaworéw odpowietrzajacych
DN25 zmontowanych za zaworami odcinajagcymi DN100 w komorze P-20 zgodnie z rys. nr 4.

Odwodnienie.
Odwodnienie jak dotychczas w istniejgcych weztach cieplnych.

Posadowienie przyt acza.

Przytacze sieci cieplnej ukifadane bedzie zgodnie z profilem na gtebokosci
umozliwiajgcej ominiecie istniejgcego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego
przykrycia ziemig i unikniecia montazu dodatkowych odwodnieh i odpowietrzeh. Rurociggi
cieplnej uktadane bedg powyzej maksymalnego poziomu wody gruntowe;.

Ewentualne zmiany zagt ebienia osi ruroci ggow wzgl edem istniej gcego terenu nale zy
bezwzgl ednie uzgodni ¢é z Projektantem.

Skrzy zowania sieci cieplnej z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym.

Na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 nie stwierdzono
kolizji podziemnych wymagajacych przebudowy. Wszystkie rozpoznane skrzyzowania
projektowanej sieci cieplnej preizolowanej z isthiejgcym uzbrojeniem podziemnym
przedstawiono na profilu podtuznym.

UWAGA! W przypadku wyst gpienia w trakcie realizacji konieczno sci drobnych korekt
trasy w pionie lub poziomie nale zy zastosowa ¢é ukosowanie (max. 2 °) na potgczeniach
spawanych lub zastosowa ¢ tzw. elastyczne gi ecie rur w wykopie.

UWAGA! Nie nale zy jednak wykluczy ¢ istnienia uzbrojenia podziemnego nie
zainwentaryzowanego. O ka zdym odkryciu takiego uzbrojenia nale  zy powiadomi ¢ nadzor
techniczny oraz zabezpieczy ¢ na czas budowy i dalszej eksploataciji.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych powiadomi € instytucje, ktérych sieci
uzbrojenia terenu krzy zujq sie lub zbli zone s g do projektowanego przyt acza.

4. Wytyczne wykonania sieci cieplnej preizolowane;.

Przytacze sieci cieplnej projektuje sie z rur preizolowanych z izolacjg PLUS. Rurociagi
preizolowane i ksztaltki przystosowane sg do bezposredniego ukiadania w gruncie bez
stosowania kanatow, stanowig konstrukcje zespolong skiladajgca sie z atestowanej rury
stalowe] przewodowej, umieszczonej w rurze ostonowej z polietylenu (PEHD) oraz izolaciji
cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) .

Rurociggi te przystosowane sg do pracy: cisnienie robocze 1,6 MPa, max. temp. pracy
czynnika grzewczego 145°C.

Dopuszcza sie stosowanie rur stalowych przewodowych ze szwem i rowniez bez szwu.
Rura ze szwem wykonana ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5, ze stali
P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1. Rura bez szwu wykonana ze stali P235GH wg PN-
EN 10216-2, ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
i wytycznymi producenta rur preizolowanych.
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W jednym wykopie prowadzone sg dwa rurociagi (zasilajacy i powrotny), przy czym
zaleca sie ukladanie rurociggow jeden obok drugiego. Rurociag zasilajacy powinien znajdowac
sie z prawej strony (patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociagu zasilajgcym). Warunek
ten nie dotyczy odcinkéw o zmiennym kierunku zasilania.

Roboty nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego przez wykonanie przekopow kontrolnych. W miejscach kolizji i zblizen
z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Projektowane rurocigagi uktada¢ w wykopie jak na zatgczonym rysunku. Rurocigag
preizolowany nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm, przykrycie piaskiem
do wysokosci ok. 10 cm ponad rury, nastepnie zasypanie gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi z
wykopu wywies¢. Dno wykopu wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych podsypka piaskowa,
niezawierajgca gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotdw mogacych uszkodzi¢ izolacje.
Granulacja piasku winna wynosi¢ 0-4 mm. Obie rury uktada¢ na jednakowym poziomie. Nalezy
zachowac¢ wskazane na rysunku odlegtosci miedzy rurami i Scianami wykopu dla zapewnienia
dostepu dla wykonania spawow i montazu muf. W miejscach potaczen spawanych wykop
powinien by¢ odpowiednio gtebszy, w celu mozliwosci prawidtowego wykonania ztgcza. Odstep
pomiedzy rurociggami zasilajgcym i powrotnym powinien wynosi¢, co najmniej 15 cm.

W projekcie zastosowano naturalng kompensacje wydiuzen przy wykorzystaniu
zalaman. Na zatamaniach zastosowa¢ maty kompensacyjne zgodnie z wymaganiami
producenta rur preizolowanych.

Zaleca sie spawanie elektryczne w ostonie gazéw ostonowych. Rurociagi i elementy
0 grubosciach scianek:

- g < 4 mm dopuszcza sie spawanie acetylenowo-tlenowe,
- g = 4 mm nalezy spawac elektrycznie, potautomatem w ostonie gazéw ostonowych.
Kazde ztacze musi by¢ znakowane i by¢ identyfikowalne ze spawaczem.

Rurociggi nalezy taczy¢ przez spawanie spoinami klasy min. W3 (zalecana jednak klasa
W2). Brzegi rur stalowych powinny by¢ oczyszczone zrdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczen do metalicznego potysku. Krawedzie do spawania moga by¢ przygotowane
przez obrobke mechaniczng lub ciecia termiczne. Przy termicznym cieciu krawedzi zaleca sie
oszlifowanie krawedzi ciecia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powinni wykonywac
spawacze posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do spawania rur. Proces spawania nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami metody spawania. Gotowe spoiny powinny
by¢ oznaczone wyraznym znakiem spawacza, umieszczonym obok spoiny.

W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa elementow
preizolowanych musza by¢ zabezpieczone przed dziataniem palnika, np: za pomocg
metalowych oston, mat i sznuréw niepalnych, odpornych na wysokie temperatury.

Po utozeniu rur w wykopie i wykonywaniu potgczeh spawanych, wszystkie spoiny rur
i elementow powinny by¢ poddane badaniom radiograficznym przeprowadzonym zgodnie z PN-
M-69770, a klasa wadliwosci spoin powinna by¢ okreslona w oparciu o PN-M-69772
(dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie srednim wg PN-EN-25817). Do kontroli spoin rur
i elementéw o grubosci = 8 mm jako rownowazne badaniom radiograficznym dopuszcza sie
badania ultradzwiekowe zgodnie z PN-M-70055 i okreslenie zgodnie z PN-M-69777 klasy
wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa W3).

Izolowanie potaczen spawanych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami
zastosowanej technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajgce uprawnienia producenta
lub ekipe specjalistyczng producenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na koncach rur preizolowanych
jest sucha. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia, pianke nalezy usunac, przez jej wyciecie.
Powierzchnie rur przewodowych oczysci¢ z zanieczyszczen mechanicznych (piasek, btoto) i w
razie koniecznosci wysuszy¢. Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego powinny byc¢
aktywowane ptomieniem gazowym (propanowym), aby usung¢ z nich warstwe utleniong i
odtluscic. Wykonanie izolacji potaczenia spawanego powinno by¢ wykonane $cisle wedtug
wytycznych montazowych producenta technologii rur preizolowanych i producenta zespotu
zlacza. Rob6t izolacyjnych nie wolno wykonywaé w temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C i w
czasie opadow atmosferycznych. W przypadku wystepowania okresowych opadow, miejsca
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potaczen spawanych przed izolacjg nalezy zabezpieczy¢ tak, aby pianka nie ulegta

zawilgoceniu.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w
.RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia30.03.2016r. izolowanie termiczne potgczeh mufowanych
winno by¢ wykonywane z uwzglednieniem n/w. wymogow:

* izolowanie termiczne potaczen wykonac¢ piankg PU wykonywang poprzez zalewanie (w
uzgodnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie sztywnych tubek PU).

* dla srednic ponizej] 200mm dopuszcza sie tylko zestawy do pianowania dedykowane do
stosowanych technologii i Srednic.

Po wykonaniu ztgcza nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg 100% ztacz mufowych za
pomocg powietrza o cisnieniu min. 0,2 bar. Krawedzie mufy zwilzy¢ ptynem o matym napieciu
powierzchniowym. Przy probie trwajacej minimum 2 minuty, wokot krawedzi nie moga pojawic
sie pecherze powietrza (potwierdzi¢ protokotem).

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci potaczen i ich szczelnosci oraz uzupetnieniu
izolacji, nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i zagesci¢, a nastepnie zasypac ziemig
z istniejgcego poziomu terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej,
nalezy nad rurociggami na catej ich dtugosci, roztozy¢ kolorowg tasme ostrzegawcza.

Zasypka w strefie rurociggu powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» wielkosc¢ ziaren 0-4mm,

» czystos¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek roslinnych,

» ksztatt ziaren: nalezy unikac wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢
rurocigg lub ztgcza,

» zageszczenie: wymagane jest staranne i rbwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami w sasiedztwie budowli, itp. Powinien by¢ zageszczony do
takiego poziomu, w ktérym bedzie miat taka nosnos¢, jakg ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywac warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
utozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ zageszczanej warstwy nie
moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15 cm. Przestrzen
wokot rurociggéw w strefie tarcia nalezy wypetni¢ zasypka na wysokosé, co najmniej 10 cm nad
rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywac¢ warstwami, warstwy te nalezy zageszczac recznie.
Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokot rurociggow tak, aby zapewni¢, ze rurociagi bedg w petni
podparte, na catej ich dtugosci i wokét ich catego obwodu.

5. System instalacji alarmowej impulsowej.

System sygnalizacji awarii nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem alarmu
zalgczonym do niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych oraz
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.032.2016r.

Zaprojektowane przylacze wyposazone bedzie i dostarczone wraz z systemem
alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju
1,5 mmz2, umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodowej,
przesuniete o kat 120° w pozycji godz. za 10 min 2h, w odlegto sci okoto 15 mm od rury
stalowej.

Jeden z drutéw — sygnalizacyjny, ma czystg, nagg powierzchnie a drugi — alarmowy,
ocynkowang. Oba druty musza miec te same parametry.

Potaczenia przewoddéw alarmowych w mufach wykonaé¢ scisle wedtug instrukcji
producenta rur. Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizacji alarmowej jest
prawidiowe potaczenie wszystkich wspélpracujgcych ze sobg elementéw. Dlatego nalezy
zachowaé szczegoblng ostroznosc¢ przy prowadzeniu prac zwigzanych z montazem rurociggu
preizolowanego, aby nie uszkodzi¢ przewodow sygnalizacji alarmowej zamontowanych
w elementach preizolowanych.
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System alarmowy umozliwia biezacg kontrole jakosci montazu oraz stanu izolacji
termicznej w okresie budowy sieci cieplnej oraz lokalizacje awarii w okresie eksploataciji.

System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie sieci cieplnej pozwala w odpowiednim
czasie okresli¢ sposob i zakres naprawy. taczenie przewodow sygnalizacji alarmowej nalezy
prowadzi¢ rownolegle z mufowaniem, aby unikngé ewentualnych uszkodzeh wykonanych
potaczen. W czasie budowy sieci nalezy dokonac¢ pomiaru wilgotnosci izolaciji.

Druty miedziane nalezy umiesci¢ na podtrzymkach dystansowych, przymocowanych
uprzednio do rury stalowej za pomocg tasmy papierowe;j.

Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego tzw. (End-
Cap) do puszek przytgczeniowych, nalezy zaizolowac przy uzyciu koszulek termokurczliwych.
Miejsca wyprowadzen przewodéw na catej ich dtugosci utozenia pod End-Cap muszg byc¢
dodatkowo zaizolowane tasmg mastykowa uniemozliwiajgc tym przedostanie sie wilgoci pod
End-Cap. W pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne) przewody alarmowe moga byc¢
wyprowadzone z pod End-Cap na ptaszcz ostonowy i potaczone w kostce kablowej. Do kostki
nalezy rowniez doprowadzi¢ przewod uziemiajacy z rurg stalowg (decyzja zastrzezona dla stuzb
technicznych ,RADPEC” S.A)).

Wyprowadzenie przewodéw bezposrednio poprzez ptaszcz ostonowy lub mufe do
naziemnych punktéw pomiarowych (skrzynka, stupek) winno by¢ wykonane wytacznie
dedykowanymi przewodami koncentrycznymi o impedancji Z,2125Q. Usytuowanie punktow
pomiarowych nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi ,RADPEC” S.A. i wiascicielem terenu

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancje izolacji pojedynczego elementu, ktéra
musi spetni¢ warunek R>200 MQ.

Po podtaczeniu kolejnego elementu, sprawdzi¢ dla wykonanego odcinka:

- rezystancje izolacji, ktéra powinna wynosi¢ R>200 MQ

- ciggtosc i rezystancje przewodu petli ktéra powinna wynosi¢ r=1,20/100m(+10%)

Alarm wykona¢ zgodnie ze schematem alarmu, zamkniecia petli pomiarowych wykonac¢
przy uzyciu puszek przytgczeniowych (pojedynczych lub podwadjnych) i kabli KE-001.

Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu sieci cieptowniczej i
systemu alarmowego. Przy montazu przestrzegac scisle zalecen, instrukcji oraz Wytycznych do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia
30.03.2016r. Przed zasypywaniem sieci cieplnej nalezy zleci¢ kontrole i wykonanie protokotu
pomiarowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowg systemu impulsowego jest

jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:
- ciggtosc petli,
- rezystancja izolacji - Rmin=20MQ /1000m przewodu,
- rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (+10%).

6. Uwagi ko Acowe

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru
sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementédw przeizolowanych
wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczegblng starannoscig
nalezy stosowaé¢ sie do ,lInstrukcji spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur
i elementéw preizolowanych”.

Prace w obr ebie komory P-20 prowadzi ¢ zgodnie z obowi gzujaca w RADPEC S.A.
procedur 3 PRO7/06 ,Organizacja Bezpiecznej Pracy” oraz ,Inst  rukcj g eksploatacji sieci
cieplnych.S.C. w RADPEC S.A. " ISO/PS/01.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy zap6r iznakéw, utrzymane w nalezytym stanie przez okres
trwania robo6t dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do $witu z odlegtosci co
najmniej 150 m przy oswietleniu ich Swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy
robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat
btyskowy barwy zéltej. Dla urzadzen bezpieczehnstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy:
biatg, czerwona, z0tta i czarng. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny by¢é ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej
i wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
I w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nie
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz
1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz
1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ umocnienie oraz zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Po wykonaniu catosci prac zwigzanych z budowg sieci cieplnej a w szczegolnosci prac
ziemnych teren nalezy uporzadkowac, odtworzy¢é nawierzchnie chodnikow i ulic a na tereny
zielone nawiez¢ czarnoziem i posiac trawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekazac protokétem wiascicielowi.

Elementy preizolowane oraz wszelkie materialy podstawowe, pomocnicze
I uzupetniajgce niezbedne do wykonania zaprojektowanej sieci cieplnej powinny spetniac
wymagania Polskich Norm, a w szczegdlnosci dla preizolowanych rur iksztattek oraz
wszystkich innych elementéw wyposazenia sieci powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, to znaczy miec¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnosc¢
Z Polskg Norma;:

- PN-EN 253 - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 448 - Ksztaltki i zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego.

- PN-EN 488 - Zesp6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

- PN-EN 489 - Zespdt zigcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 14419- Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie.  System kontroli i
sygnalizacji zagrozen stanéw awaryjnych.
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Wykaz materiatéw preizolowanych
Rury preizolowane z izolacjg PLUS z impulsowg instalacjg alarmowa.

L.p. Wykaz materiatow preizolowanych llos¢
1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-100(225), L=12 m 28 szt.
2 Trojnik preizolowany wznosny redukcyjny(PLUS)czarny z al. TWR-100/100/80 prawy 2 szt.
3 Tréjnik preizolowany wznosny redukcyjny(PLUS)czarny z al. TWR-100/65/80 lewy 2 szt.
4 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-100(225)/90, A=1 m, B=1m 16 szt.
5 Zawor kulowy odcinajacy (PLUS) ZK -100(225) 2 szt.
6 Zespot zigcza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-100(225) MDPW 60 szt.
7 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-80(200), L=12 m 9 szt.
8 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-80(200)/90, A=1 m, B=1m 8 szt.
9 Zawor kulowy odcinajacy (PLUS) ZK 80(200) 2 szt
10 | Zespot ztacza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-80 (200) MDPW 26 szt.
11 | Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-65(160), L=12 m 2 szt.
12 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-65-(160)/90, A=1 m, B=1m 4 szt.
13 | Zespot ztgcza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-65(160) MDPW 8 kpl.
14 | Koncowka termokurczliwa End-Cap E-225 2 szt.
15 | Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-200 4 szt
16 | Koncowka termokurczliwa End-Cap E-160 2 szt.
17 | Pierscien uszczelniajacy P-225 2 szt.
18 | PierScien uszczelniajgcy P-200 6 szt.
19 | Pierscien uszczelniajacy P-160 2 szt.

20 | Mata kompensacyjna 1000x500x40 54 szt.
Sygnalizacja alarmowa
1 Puszka przyt. podwdjna + kabel KE + uziemienie dhugie 2 szt.
2 Dystans plastikowy 400 szt.
3 | Tulejka do taczenia przewodow alarmowych 20 szt
Materiaty dodatkowe
1 Tasma ostrzegawcza 500 m

2 P-20 | ZweZka stalowa czarna DN200/100 2 szt.

3 P-20 | Zawér kulowy z kr6écami do spawania DN100 2 szt

4 P-20 | Rura stalowa czarna DN100 25m

5 P-20 |lzolacja rurociggu DN200 25m

6 P-20 |lzolacja rurociggu DN100 25m

7 P-20 | Zawor kulowy z kré6¢écami do spawania DN25 4 szt.

8 P-20 | Rura stalowa czarna DN25 3,0m

9 B1 Uszczelnienie typ WGC DN200 ( z pierscieniem powiekszajacym) 2 szt
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10 B1 Zwezka stalowa czarna DN100/80 2 szt
11 B1 Kolano stalowe czarne DN80 1 szt.
12 B1 | Rura stalowa czarna DN80 1,0m
13 B1 Izolacja rurociggu DN8O 10m

W projekcie nie wystepujg nazwy wlkasne materiatow i urzadzenh.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen pod warunkiem zastosowania

rownowaznych, spetniajgcych wymagania i nie posiadajgcych inizszych parametréw i gorszej jakosci

niz dobrane w projekcie.

Zmiany w projekcie wymagaj g pisemnego uzgodnienia z projektantem.

UWAGA RADPEC S.A.

Uzgodnienie terminu prac na maj atku RADPEC S.A. nale zy dokona ¢ do
dnia 30.03.2017 r.

Prace w komorze P-20 na maj atku RADPEC b eda nadzorowane i odbierane
zgodnie z procedurami obowi agzujacymi w RADPEC S.A. ( wytyczne,
procedura PRO7/06, instrukcje).

Roboty w komorze P-20 mog a wykonywa ¢ i nadzorowa ¢ jedynie
uprawnione i upowa znione osoby.

Roboty nale zy zorganizowa ¢ w sposéb umo zliwiajacy wiaczenie
modernizowanej sieci w trakcie jednorazowego postoj u( najpierw wykona ¢
now g cie €, nastepnie wt aczy € do istniej gcej sieci w komorze P-20.

Inwestor przedto zy harmonogram prac do RADPEC S.A.

Roboty instalacyjne w komorze P-20 nale zy wykona € w czasie nie diu zszym

niz 48 godzin.

Projekt budowlany modernizacji zasilania istniejgcych weztéw cieplnych w bud.B1, B2, B3 z komory P20
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INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany-wykonawczy modernizacji zasilastaiepcych
weztdéw cieplnych w budynkach B1, B2, B3, z komory @-2
na sieci cieplnej wysokich parametrow

Nazwa inwestora oraz jego adres:
K.W.P. z s. wRadomiu
26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

Imi ¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporgdzajacego informacg:

Andrzej Tabor, 26-600 Radom, ul. Zientarskiego 6/13
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1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegozokalejna¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw budowlanych:

Projekt obejmuje budamprzykcza cieptowniczego do budynku B1, B2, B3, do ko).
przy ul. 11 Listopada w Radomiu.

Kolejnasé realizacji poszczegdlnych prac:
e zagospodarowanie placu budowy
* wytyczenie trasy projektowanych przewodow cieplpyzbz uprawniom jednosti

geodezym
roboty ziemne
roboty budowlano-montawe
roboty odtworzeniowe

2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych.

W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod pleyszykcze istnieje uzbrojenie terenu

zgodnie z aktualnym planem sytuacyjnym (nie wy&lgezistnienia niezainwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego). Nawierzchnia nieutwardzaartwardzona.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore ngogfwarza zagrgenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Roboty ziemne - wykopyczne i mechaniczne pod sieci cieplne preizolowane
Roboty montséowe — monta(spawanie idczenie) rur preizolowanych
Sktadowanie i roztadunek materiatbw z samochod&stedeczych

Uktadanie materiatéw preizolowanych w wykopach

4. Wskazanie dotyezxe przewidywanych zagier wysepujgcych podczas

realizacji robot budowlanych, okséajgce skag i rodzaje zagréen oraz
miejsce i czas ich wygpienia.

Roboty ziemne:
Zagraenia wysgpujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopuak(bwygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopieiskoprzestrzennym (brak zabezpieczewian wykopu
przed obsuriciem sg; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem patdzoym z
wykopu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnejkly koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu deginym dla oso6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny dyrowadzone na podstawie projektu okag;cego potéenie
instalacji i urzzdzei podziemnych, magych znaléé sie w zas¢gu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpdnim gsiedztwie sieci, takich jak:

Projekt budowlany modernizacji zasilania istniejgcych weztéw cieplnych w bud.B1, B2, B3 z komory P20
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elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

cieptownicze,

wodocigowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okfkeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odéeghy
jakiej mog; by¢ one wykonywane od istniegj sieci i sposobu wykonywania tych robat.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca npgdezne nalyy ogrodzé i umigci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscachegagth dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, naleéy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmrokudoy nstawd balustrady
zaopatrzone wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaie na wysokeci 1,10 m nad terenem i w odlegto
nie mniejszej @il,0 m od krawdzi wykopu.

Wykopy oscianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia alparcia mog by¢
wykonywane tylko do gdokaici 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tevezy
wykopie nie jest obgiony w pasie o szerokm réwnej gkbokaci wykopu.

Jeceli wykop osignie gkbokai¢ wieksz; niz 1,0 m od poziomu terenu, nafewykona
zefcie (wepcie) do wykopu. Odlegié pomedzy zejciami (wejciami) do wykopu nie
powinna przekracza20,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest paiione:

w odlegtaci mniejszej i 0,60 m od krawdzi wykopu, jgeli sciany wykopu g obudowane
oraz jeeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntuzgé sciany wykopu niegsobudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odkywa poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powiropusizczéa sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie o0sOb poedizy sciang wykopu a kopawk nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub modteur w uprzednio wykonanym wykopigamanach pionowych
i na gkbokaici powyej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdkarki
ostonowymi lub obudawprefabrykowan.

Prace spawalnicze
a) zagraenia zwgzane z elementami wiggymi i lnymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia

spawow):
— brak ostony elementu wirggego,
— uszkodzona tarcza szlifierki.

b) zagraenie zwgzane z elementami ostrymi i wystgjmi:

— opitki metalu.

C) zagraenie zwgzane z przemieszczaniem sprztu i ludzi:

— drogi transportowe nieoznakowane,

d) Zagra@enia zwizane z wigciwasciami fizycznymi materiatu:

— Ciezar, ostre krawdzie,sliskie powierzchnie itp.
- mcliwosé upadku obrabianego materiatu na pracownika.

e) Zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym:

— nieodpowiednia instalacja elektryczna,
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— brak pomiaréw ochrony przeciwpaeniowej,
— uszkodzona izolacja przewodéw spawalniczych,
— niewystarczajce przekroje przewodow spawalniczych w stosunkuwsglsepujgcych
prqdow,
- brak zaciskéw zapewnigjych naléyte zetknicie sk ze sol czsci przewodzcych pid,
— niesprawna instalacja elektryczna neazi recznych o naglzie elektrycznym.
f) zagraenie poparzeniem:
— gorgce powierzchnie obrabianego materiatu,
— gorgce odpryski metalu, ptomieacetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane
g) zagraenie pdgarem lub wybuchem:
— wykonywanie prac spawalniczych w odlggtomniejszej i 5 m od materiatbw tatwo
palnych niebezpiecznych przy zetkni z ogniem,
— przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania@maz przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazéwcghai do spawania lub giia,
- przechowywanie w spawalni materiatéw tatwo palnych,
- niezabezpieczenie miejsca, w ktérym powstajiskry i krople ptynnego metalu maog
spowodowa zapalenie materiatéw palnych.
Szkodliwe czynniki fizyczne:
— nieprawidiowe éwietlenie,
- hatas ponad 85dB(A),
— wibracje,
— zapylenie,
— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioleiomdzialne).
Szkodliwe czynniki chemiczne:
— zwigzki chemiczne (ehe gazy, jak tlenki azotu, tlenekegla a take inne gazy w
zaleenosci od rodzaju spawanego metalu).
Czynniki psychofizyczne:
— wymuszona pozycja ciata, warunki atmosferyczne.

Roboty montgowe

Zagrazenia wysgpujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano — meéaotaych:

- upadek pracownika z wyscko (brak balustrad ochronnych przy podestach rolgohz
rusztowania; brak stosowania spta chrongcego przed upadkiem z wysgdo przy
wykonywaniu rob6t zwzanych z monteam lub demont&m rusztowania),

- uderzenie spadagym przedmiotem osoby postronnej korzystgjz cigu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym abibkdowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot

a)Roboty montawe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowyctrbgé wykonywane,
na podstawie projektu momtaoraz planu bioz, przez pracownikdéw zapoznanyioBtaukcy
organizacji montau oraz rodzajemaywanych maszyn i innych ydze: technicznych.

b) Prowadzenie monta z elementow wielowymiarowych jest zabronione:

- przy prdkasci wiatru powyej 10 m/s,

- przy ztej widoczngmi 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnejeliestanowiska pracy nie maj
wymaganego przepisami @thnymi awietlenia

c)Przed podniesieniem elementu meowgego nalgy przewidzieé bezpieczny sposéb:

- naprowadzenia elementu na miejsce wbudowatahjlizacji elementu,
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- uwolnienia elementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane gm@a zwoln¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementow prefabrykowanyzdwiesi i betonowania stykow ngle
stosowd wylgcznie pomosty momawe lub drabiny rozstawne.

f) W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowamsiety:

- stosowa zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnost na zawiesiu elementy o masie nieprzekragzgj dopuszczalnego nominalnego
udzwigu,

- dokon& ogledzin zewatrznych elementu, stosowbny kierunkowe,

- skontrolowa& prawidtowa¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesnenwysoked
0,5m.

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementachabpy&gbwanych oséb, przedmiotow,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.

h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementdemmasipi¢ po usurgciu 0sOb ze strefy
niebezpiecznej.

Urzgqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Na terenie budowy wyznacza,sutwardza i odwadnia miejsca do sktadowania matéw i
wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substapegparatow niebezpiecznych nale
informacje o tym zamiei¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w wigob
miejscach. Towary te na terenie budowy przechowige uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta. Substancje i preparaty niebezpieczizeghowuje sii przemieszcza na terenie
budowy w opakowaniach producenta.

Sktadowanie materiatow, wyrobdéw i ydzei technicznych wykonujeesiv sposéb wykluczagy
maliwosé¢ wywrdcenia, zsuacia, rozsungcia Si lub spadngécia sktadowanych wyrobow i
urzgdzei. Podstawowymi elementami na w/w zadanjurwy preizolowane. Ze wzglu na
ksztatt i wielké¢ wymagag specjalnego zabezpieczenia przy skladowaniu. Rerdielementow
preizolowanych okrda sposéb transportu i sktadowania rur.

Materiaty drobnicowe ukilada @iw stosy o wysokoi nie wikszej ni 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymakéci tych materiatow.

Stosy materiatbw workowanych ukladae siw warstwach krzpwo do wysokdi
nieprzekraczajcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtostoséw nie powinna Bynniejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudaeiwa

5 m - od stalego stanowiska pracy. Opieranie skisdo/ch materialdw lub wyrobow o ptoty,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznycbndtrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego amoskinych materiatow lub wyrobdéw jest
dopuszczalne wytznie przy gyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznegadealku lub
roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczdale nad ludmi lub kabir, w ktorej
znajduje st kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywanid tyzynneci kierowca jest
obowigzany opeici¢ kabire.

Roboty przy maszynach i innych wdzeniach technicznych.
Zagraenia wysgpujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przyciu maszyn i ugglzei
technicznych:
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- pochwycenie kixzyny gornej lub kiczyny dolnej przez nag (brak petnej ostony napu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejty koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy Ilub w miejscu degnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddlajzagch urzdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne uemlzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny¢bynontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instewkmjoducenta oraz speilhiwymagania okrdone w
przepisach dotyezych systemu zgodft.

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegag dozorowi technicznemu, mgolgy¢ wzywane
na terenie budowy tylko wowczas,zgk wystawiono dokumenty uprawnjag do ich
eksploatacii.

Dokumenty te powinny 6ydostpne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji ayas i
urzgdzei.

Wykonawca, iytkugcy maszyny i inne ugdzenia techniczne, niepodlegeg¢ dozorowi
technicznemu, udaginia organom kontroli dokumentacjechniczno- ruchow lub instrukcg
obstugi tych maszyn lub udze:.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacged dopuszczeniem ich do wykonywania
robot.

Narzedzia do pracy udarowej nie m@gnie’: uszkodzonych zakoze: roboczych,

peknieé, zadr i ostrych kraedzi w miejscudgcznego uchwytugkojesci krétszych i 0,15 m.
Narzedzia reczne o nagdzie elektrycznym natg kontrolowa& zgodnie z instrukgjproducenta.
Wyniki kontroli powinny h{odnotowane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruidgracownikéw przed
przysgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpmsch.

Szkolenia w dziedzinie bezpietst&va i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

stanowiskach robotniczych, przeprowadzsjako:

- szkolenie wsgpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzangvg oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow srkal

Szkolenia wsgpne o0golne (,instrukta ogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowyzepisami bhp zawartymi w Kodeksie

pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminaciqy, zasadami bhp oboyadujgcymi w

danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielaniaNseej pomocy.

Szkolenie wsgpne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy”) powinien zapozfha

pracownikOw z zageeniami wysipujgcymi na okrglonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagteniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywaniaypnag tym

stanowisku.

Pracownicy przed przygpieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym

ZWigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia gweego 0golnego, szkolenia wstego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgaowowinien by potwierdzony przez

pracownika na pimie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny pszeprowadzone w okresie nie

diuzszym ni 6 — miesicy od rozpocgia pracy na okrdonym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownik@irudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny Byprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej riraz na 3 — lata,

a na stanowiskach pracy, na ktorych wpsiig szczegolne zagtenia dla zdrowia lukiycia oraz

zagraenia wypadkowe — nie rzadzief maz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorawawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o nagazie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami glektrymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny béyudosgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczstwa i higieny pracy dotygee:

- wykonywania prac zwranych z zagteniami wypadkowymi lub zag®eniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdze: technicznych,

- poskpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ib@epiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okfa¢ czynndci do wykonywania przed rozpgciEem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania daney,pcaynngci do wykonywania po jej

zakoiczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwarggjch zagréenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopkci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nieigda wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umigpasci, a take dostatecznej znajosw przepiséw oraz zasad

BHP.

Bezpdredni nadz6r nad bezpieawem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

6. Wskazanierodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaym
niebezpieczé&stwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegoblnego zagemia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniagcych bezpieczpni sprawna komunikag, umcgliwiajgcq szybka
ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i innych zagrder.

Bezpdredni nadzor nad bezpiecigwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orastrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowywadai do powstania bezfrednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przycpra

a) niewlaciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada

- niewlasciwe polecenia przetonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania giczynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odpstw od zasad bezpiedséva pracy,

- brak lub niewtdciwe przeszkolenie w zakresie bezpigstxea pracy i ergonomii,
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- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazahibrbez bada lekarskich;
b) niewlaciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewfasciwe usytuowanie ugzlze: na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przé&gia i dojscia,

- braksrodkéw ochrony indywidualnej lub niewtwy ich dobo6r

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnegddze zrodtem zagréenia,
- niewlasciwa stateczn@ czynnika materialnego,

- brak lub niewtdciwe urz;dzenia zabezpieczgaie,

- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewftziwy ich dobor,

- brak lub niewtdciwa sygnalizacja zagter,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transpéxinserwaciji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zagtzych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierugca pracownikami jest obowrana:

- organizowa& stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczeéstwa i higieny
pracy,

- dba’ o sprawnd¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadige z
przeznaczeniem,

- organizowd, przygotowywai prowadzi prace, uwzgidniajgc zabezpieczenie pracownikdw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowynmymi chorobami zwzanymi z
warunkamisrodowiska pracy,

- dba‘ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszgzacy | wyposzenia technicznego, a tak
o sprawnd¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnezeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wymstigcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia  podstawowych wymaga bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwibygso

- wykazu prac wymagagych szczegdlnej sprawsud psychofizycznej

Kierownik budowy powinien pagj stosowngrodki profilaktyczne mage na celu:

- zapewnd organizacg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpietyapracownikéw przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdwdizvych i ucizliwych,

- zapewnd likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powaglyjch takich zagrieri.
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W razie stwierdzenia bez{sedniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowrana jest do niezwtocznego wstrzymania prac iqooaaldziatai
w celu usuricia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnic¢bwyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziel obuwie robocze, zgodnie z tapelorm przydziaturodkdédw ochrony
indywidualnej oraz odzig i obuwia roboczego opracowaprzez pracodawc
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdei bezpieczéstwa uytkownikow tych
srodkéw powinny zapewntawystarczajcq ochrore przed wysipujgcymi zagréeniami (np.
upadek z wysokoi, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowkany jest informowa pracownikdw o sposobach postugiwania si
tymi srodkami.
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Datyczy: Frzebudowy praylcea ce
dio Panstwa ablektow or

niczegoe od komorny P-20 przy ul. 11 Listopada
ul 11 Listopada 37/59 w Radomiu

W nawigzaniu do otrzymanego pisma z dnia 28112016 . w sprawle projekiowania
przebudowy praylacza deplowniczego od komory P-20 przy ul 11 Listopada do Panstwa
oblektéw przy ul. 11 Listopada 37/5% w Radomiu informujemy:

1 Istniejaca komora cleptownicza P-20 jest na stanie majgteowym RADPEC S.A. i posiada
numer inwentarzowy 21121136

2 Przebudowe praylgeza projektowad od istniejace] sied cleptowniczej Dn 700
w komorze P20 wykonu|gc nastepujacy zakres robst:

a) Flikwidowad istnizjgce odejécie od slecl wraz z zaworami odcinajgcymi
k) zaprojektowad nowe odejscie od sieci, projekiujac spawane zawory odoinajgce
kulowe w kamarze wraz z zofaciq rur i zawar .

3 0d komaory wizczeniowe] nalezy zapiojektowat prylacee cieplownicze w technologil
rur prelzolowanych o Srednicy wynikajzee] 2 potrzeb deplnych podtgczanych obisktdw.

4. Projektowanie przebedowy previacze od komory P20 do obiektow KMP/KWP
wykonywad w oparcie o Whytyczne projektowania, realizacii i odb orda - skech
cieptowniczych w RADPEC S.A° ktdre przesytamy na plycie C0 w zalaczeniu .

B, Prace Zwigzane z wigczeniem do sieci Dn700 mogg byl wykonywane po zakonczeniu
sezOnU preewczesn, nie poinigl nlz do kofdca sierpria ¢017 rokw, pod nadzorem
przedstawiciela stuib technicznych RADPEC S.A.

B, Termin wykonywaria prac nalezy uzgodnic ¢ deiatem sied ceplowniczych RADPEC 5.A,
pray ul. Traugutta 53.

7 Projekt przebudowy przyicia cleplowniczego prosimy przestal do uegodnlenia
7 dziatemn Technicznym RADPEL 5.4 w Radomiu.

8, Pa Zrealizowanie preyigcza cieplowniczego cleplnego naledy dokonad odbioru
eChniCEnegn. U prowadzonych cZynnosciach odpdoroeych  proshny - powigsbomic
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URZAD WOJEWODZEIL Radom, .Ania 20 grudnia 4984 r.
W RADOMIU
WYDZIAEL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
1 NADZORU BUDOWLANEGO

UAN~II-K-8386/RA/165/79
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznyeh w budewnictwie

Na podstawie § 13.1Ste 1 plt 4 1it. 8 1 b, § & ust. 2, 8 7, ..

i § 13 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1873 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr B, poz. 46) § 5 usts 1, § 6 ust. 1

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL _._ ANTRZEJ ATLOJZY, TABCR . o _
magister infynier mechanik —

iwvmisnld tytul mawodowy)

urodzony dnia ___19 listopada 1948 r. w Mikolowie
posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkejl
projektanta oraz kierownika budowy.i.robét —. —

OBYWATEL . AH'.DRZE.I.ALG.IEL'IL‘.LEDR ......

jest upowatniony do

41/ sporzadzanias projektdéw instelacJi sanitarnych, sieci wodociggo-
wych, kanalizscyjnych i cieploych uzbrojenis terenu,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kie-
rowania i kontrolowamia wytwarzania konstrukeyjnych elementow
sieci i instalac:ii oraz ocenignia i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji saniternych, sieci wodociagowych, kanali-
zacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu.

Otrzymuje @

Ob. Andrzej Alojzy Tabox=
ul. Findera & m 13
£6 = 600 ERadom
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B POLSKA

e | i B A

=

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-C66-5EN-15L *

Pan ANDRZE] ALOJZY TABOR o numerze ewidencyjnym MAZ/15/5615/01

adres zamieszkania ul. ZIENTARSKIEGD 5/13, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 doiz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz- L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzene bezpiecznym podpisem elektromicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalificowanegoe certyfikatu 53
rownowaine pod wipledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoic danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numens weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z bivrem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa._
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Pracownia Projektowa" INSTALATOR" Andrzej Tabor

OSWIADCZENIE

(wymagane na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
tj. Dz. U. z 2016 poz. 290.

Oswiadczam, ze: Projekt budowlany-wykonawczy modernizacji zasilania
istniggych weztow cieplnych w budynkach B1, B2, B3,

z komory P20 na sieci cieplnej wysokich parametrow
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, aktualnymi przepisami
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Przyjete rozwigzania nie bedg stwarzaly zagrozenia zdrowia i zycia przysziym
uzytkownikom obiektu.

Przedstawiony projekt jest kompletny w swietle przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej
Dz.U. z 2012 r. poz. 462.

projektant mgr ia. Andrzej Tabor
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