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3. OŚWIADCZENIE                       Warszawa dnia 03.11.2017r. 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 

z późn. zm.). 

 

Oświadczam, że projekt budowlany przebudowy pomieszczeń ze zmianą sposobu użytkowania na IX 

piętrze budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu na potrzeby połączenia korytarza 

ostatniej kondygnacji sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 
 

FUNKCJA SPECJALNOŚC IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Projektant 
Architektura dr inż. arch. Janusz 

Marchwiński 
29/05/SLOKK/II 

 

 

Sprawdzający 
Architektura dr inż. arch. Katarzyna 

Zielonko-Jung 
PO/KK/089/04  

Projektant 
Konstrukcyjno-

budowlana 
mgr inż. Leszek Tischner 157/2002 

 

 

Sprawdzający 
Konstrukcyjno-

budowlana 
mgr inż. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09 
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4. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 
ISTNIEJĄCEGO 

 

W myśl paragrafu 206 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przeprowadzono analizę istniejącej 

konstrukcji w zakresie projektowanej przebudowy. Stan techniczny budynku oceniono na dobry.  

Projektowane roboty w zakresie wybicia fragmentu istniejącego stropu żelbetowego gr. 12cm 

IX piętra, montażu nowego stropu wykonanego z belek stalowych i  płyt WPS, montażu ścian działowych 

z płyt gipsowo-kartonowych i drzwi wewnętrznych nie ingerują znacząco w układ konstrukcyjny 

budynku. Stropy zostaną oparte na istniejącej ramie typu H oraz na ścianie żelbetowej.  

Projektowane roboty polegające na przebudowie istniejącego budynku nie ingerują znacząco w 

jego układ konstrukcyjny. Planowana przebudowa nie wpłynie negatywnie na stan bezpieczeństwa 

konstrukcji oraz bezpieczeństwo użytkowania.  

Opis budynku istniejącego: 

Obiekt o 10 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej. Budynek został wybudowany na 

przełomie lat 70 i 80 XX. wieku. Budynek wybudowany w technologii szkieletowej żelbetowej 

monolitycznej. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych oraz prefabrykowane 

żelbetowe płyty ścienne. Stropy międzykondygnacyjne kanałowe prefabrykowane, strop ostatniej 

kondygnacji żelbetowe monolityczne gr. 12cm. Stropodach wentylowany z płyt dachowych korytkowych 

na ściankach ażurowych ustawionych na płycie stropowej kanałowej. Pokrycie dachu papą asfaltową 

termozgrzewalną. Budynek posiada trzy klatki schodowej, schody żelbetowe prefabrykowane. Budynek 

trójtraktowy z centralnie usytuowanym korytarzem. Komunikacja pionowa klatkami schodowymi oraz 6 

windami.  

Budynek posiada przyłącza: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, cieplna, 

energetyczna, teletechniczna.  

Na podstawie przeprowadzonych  wizji lokalnych oraz badań in situ stwierdza się: 

- brak przekroczenia warunków nośności i użytkowalności poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

podlegających opracowani, 

- nie stwierdzono nadmiernych ugięć stropu istniejącego w zakresie opracowania, 

- nie stwierdzono widocznych przemieszczeń pionowych i odkształceń budynku mających wpływ na 

konstrukcję oraz jej przydatność użytkową.  

Wykonanie przebudowy obiektu nie wpłynie negatywnie na elementy konstrukcyjne.  

Stan techniczny istniejącego budynku ocenia się na dobry, nadaję się do przebudowy pod 

zamierzoną inwestycję budowlaną. 
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Fot. 1. Piętro VIII – widok na strop podlegający rozbiórce. 

 

 

 

Fot. 2. Piętro VIII – widok na przestrzeń korytarza do zabezpieczenia podczas wykonywania 

robót rozbiórkowych. 
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Fot. 3. Piętro VIII – widok na windy osobowe do zabezpieczenia. 

 

 

 

 

Fot. 4. Piętro IX – widok na maszynownię, otwory rewizyjne szybów windowych. 
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Fot. 5. Piętro IX- widok na maszynownię, widok na instalację hydrantową do ukrycia w 

zabudowie z lekkiej zabudowy gips-kartonowej REI 120. 

 

 

 

 

Fot. 6. Piętro IX – widok na przestrzeń planowanego wydzielenia pomieszczeń, widok na belki 

podlegające obudowie płytami gips-kartonowymi. 
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Fot. 7. Piętro IX – widok na schody, ścianę podlegającą rozbiórce. 
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5. OPIS TECHNICZNY 

 

5.1. Dane wstępne 

 

Zakres opracowania projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń ze zmianą sposobu 

użytkowania na IX piętrze budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu na potrzeby 

połączenia korytarza ostatniej kondygnacji zawiera: 

 

- demontaż istniejącego stropu i ścian, 

- demontaż instalacji wewnętrznych zgodnie z opracowaniem tomu II i III, 

- montaż nowego stropu wraz z wykończeniem, 

- montaż ścian działowych z suchej zabudowy REI 120,  

- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych zgodnie z opracowaniem tomu II i III, 

- wykończenie powierzchni ścian i sufitów, 

- montaż drzwi wewnętrznych, 

 
Kategoria budynku XVI. 

 

5.2. Podstawa formalna opracowania 

 

 Podstawę opracowania stanowi umowa 149/WIR /2017 z dnia 04.11.2017r. pomiędzy Skarbem 

Państwa – Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, a 

Studio Budowlane Unity S.C. z siedzibą przy ul. Kędzierskiego 2/66, 01-494 Warszawa. 

 

Projekt wykonano w oparciu o: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.  

Nr 0, poz. 1422 z późn. zm.) [a], 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 

r. Nr 124, poz. 1030). 

 Inwentaryzację budowlaną z natury przedmiotowego budynku, wykonaną w  październiku 

2017 roku, 

 Wytyczne Zamawiającego, 
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5.3. Przedmiot i cel opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest budynek biurowy zlokalizowany na działce 58/28, obręb 

Gołębiów, Radom. Budynek zlokalizowany w sąsiedztwie budynków o przeznaczeniu administracyjno-

biurowym.  

Celem opracowania jest przebudowa fragmentu IX piętra budynku. Przebudowa poprzez 

wymianę i obniżenie fragmentu stropu z podziałem pomieszczenia, wydzieleniem korytarza łączącego 

komunikację IX piętra.  

 

5.4. Zakres robót budowlanych 

 

Projektuje się wykonanie następującego zakresu robót (wszystkie roboty rozpatrywać łącznie z 

dokumentacją rysunkową):  

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

 

Roboty w zakresie VIII piętra: 

- zabezpieczenie przyległego terenu, zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych płyta OSB z folią 

budowlaną na czas wykonywania robót, 

- zabezpieczenie stropu VIII piętra przed spadającymi odłamkami ( wykonanie podłogi podniesionej z 

płyt OSB na legarach drewnianych), ( zabezpieczenie posadzki przed zniszczeniem), 

- wykucie gniazd pod belki stalowe, rozbiórka fragmentów ścian, 

- zabezpieczenie windy, wywiercenie otworów i montaż od środka szybu windowego/marek stalowych, 

wklejenie kotew i mocowanie marki do elementu żelbetowego, 

 

Roboty w zakresie IX piętra: 

- zabezpieczenie przyległego terenu, zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych płyta OSB z folią 

budowlaną na czas wykonywania robót, 

- zabezpieczenie otworów szybu windowego ( ułożenie płyt OSB wraz z folią budowlaną),  

- demontaż drzwi stalowych EI60 ( 2 szt.), 

- rozbiórka schodów betonowych do pomieszczenia maszynowni w przestrzeni korytarza części 

wschodniej budynku, 

- demontaż ścian suchej zabudowy budynku z płyt gips-kartonowych z wypełnieniem z wełny mineralnej,  

- wykucie otworów w stropie stropodachu pod montaż klapy dymowej, 

- demontaż grzejników, uporządkowanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem branżowym TOM 

II i III,  

- wykucie otworów w ścianach murowanych w przestrzeni korytarzy,  
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ROBOTY BUDOWLANE: 

 

-Wykonanie stropu: 

- ułożenie belek stalowych IPN 240 w przygotowanych otworach, przykręcenie belek i 

mocowanie marek stalowych na 4 pręty gwintowane M20,  

- obetonowanie belek stalowych IPN 240 w otworach, beton C20/25, 

- ułożenie płyt WPS (wymiar zgodnie z dokumentacją rysunkową) między belkami,  

- ułożenie styropianu EPS 100 l36 gr. 16 cm ( wypełnienie przestrzeni między belkami),  

- ułożenie całopowierzchniowo na stropie folii PE 0,2mm w dwóch warstwach, 

- wylanie posadzki samopoziomującej gr. 5cm, wytrzymałość na ściskanie C20, ruch pieszy po 

24h, wytrzymałość na zginianie F4,  

- wykładzina heterogeniczna, gr. całkowita 3,05mm, waga 2850g/m2, antypoślizgowośc R9, 

reakcja na ogień Bfls1, grupa ścieralności T, klasa użytkowa 34, wykonanie cokołów na ścianie 

do wys. 7cm,  

- otynkowanie stropu od dołu tynkiem cementowo-wapiennym na siatce Rabitza, gr. tynku 

15mm, wykonanie gładzi gipsowej, 

- gruntowanie, malowanie sufitów farbą lateksową w kolorze białym, 

- Wykonanie ścian działowych (odporność ogniowa REI 120, ciężar zabudowy 45 kg/m2): 

- montaż stelażu stalowego z profili C100, U50, montaż do ścian i stropów na kołki rozporowe 

systemowe,  

- ułożenie wełny mineralnej gr. 5cm jako materiał wygłuszający ściany, ułożenie naprzemienne 

między profilami, 

- montaż płyt gips-kartonowych 2xpłyta g.k. typu ogień po każdej ze stron ściany, spoiny między 

płytami wypełniać masą gipsową systemodawcy ściany z taśmą zbrojącą. Przy ścianach 

wykonanie taśmy uszczelniającej do izolacji akustycznej szer. 70mm, blachowkręty do 

mocowania płyt 3,5x25mm i 3,5x35mm,  

- gruntowanie, malowanie ścian farbą lateksową w kolorze białym, farba zmywalna do 

wysokości min. 2m,  

- Wykonanie obudowy belek stalowych w pomieszczeniach: 

- obudowa z twardej płyty gips-kartonowej gr. 15mm, montaż płyt na kątowniki stalowe, płyty od 

boków i dołu mocowanie wzajemnie do siebie na zszywki systemowe, narożniki wykończone 

listwami stalowymi perforowanymi, wypełnienie nierówności masą gipsową systemodawcy z 

taśmą zbrojącą.  

- Wykonanie klapy oddymiającej 100x100x35cm na podstawie stalowej ocynkowanej: 

- wykonanie konstrukcji stalowej z belek IPE 200 i IPN 220 w miejscu planowanego wykonania 

otworu,  

 - wykucie otworu w stropie z płyt prefabrykowanych 100x100cm, 

 - wymurowanie ściany z bloczków silikatowych na zaprawie cienkowarstwowej,  

 - wycięcie otworu 100x100 cm w płytach panwiowych,  
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- wykonanie obwodowo pasa 1m z papy termozgrzewalnej SBS min. 5,2mm wokół wykonanego 

otworu klapy z wywinięciem na ścianę papy z zastosowaniem fasety, 

- montaż klapy oddymiającej 100x100x35cm na postawie ze stali ocynkowanej, klapa 

jednoskrzydłowa z napędem elektrycznym. Podstawa z blachy gr. 1,5-2mm, wypełnienie z 

wełny mineralnej,  montaż co max. 25cm na kołki rozporowe M8 x 80mm, napęd elektryczny 

napięcie 24V, natężenie 1A, siła podnoszenia 800N,  

- Montaż drzwi wewnętrznych zgodnie z zestawieniem stolarki: 

- D1 – 2 szt. – drzwi dwuskrzydłowe, dymoszczelne, aluminiowe, malowane proszkowo, 

wypełnienie ze szkła bezpiecznego , oba skrzydła otwierane, skrzydło czynne otwierane z 

klamki obustronnej, zamek podklamkowy, samozamykacz na skrzydle czynnym,  

- D2 – 2 szt. – drzwi jednoskrzydłowe pożarowej EI60, aluminiowe malowane proszkowo, pełne, 

wyposażone w klamkę oraz zamek podklamkowy, samozamykacz, kolor biały,  

- D3 – 2 szt. – drzwi jednoskrzydłowe, aluminiowe malowane proszkowo, okleina dwustronna 

naturalna 1,5mm, kolor orzech, drzwi pełne, wyposażone w klamkę oraz zamek podklamkowy, 

samozamykacz, 

- Gruntowanie, malowanie farbą do betonu posadzki maszynowni,  

- Gruntowanie, malowanie ścian i sufitów w przestrzeni korytarza VIII piętra i w pomieszczeniach 

przebudowywanych IX piętra farbą lateksową, do wys. 2,0 farba zmywalna,  

- Montaż parapetów wewnętrznych 2 szt. z konglomeratu fazowanego gr. 3cm, 

- Demontaż zabezpieczeń, uprzątnięcie terenu,  
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6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
6.1. Przedmiot i cel opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest budynek biurowy zlokalizowany na działce 58/28, obręb 

Gołębiów. Budynek zlokalizowany na zbiegu ulic 11 Listopada i Bolesława Chrobrego. Wokół 

zlokalizowane budynku administracyjno-biurowe, magazynowe, warsztatowe, techniczne. Działka 

58/28 w pełni ogrodzona z istniejącymi zjazdami publicznymi. Od strony wschodniej znajdują się 

obecnie zabudowywane tereny mieszkaniowe, od strony północnej niezabudowane terenu zielone.  

 

Celem opracowania jest przebudowa i remont fragmentu budynku na IX piętrze. Obniżenie 

stropu w celu połączenia przestrzeni komunikacji między wschodnia i zachodnią częścią budynku. 

Wydzielenie po obniżeniu stropu 4 pomieszczeń z wykończeniem.  

 

6.2. Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu 
 

Podstawowe dane techniczne budynku biurowego podlegającego opracowaniu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilans powierzchni działki pozostaje bez zmian.  

 

6.3.  Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
 

Projektowane prace nie ingerują w zmianę zagospodarowania terenu działki. Wszystkie roboty 

zlokalizowane są wyłącznie w budynku, nie planuje się rozbudowy oraz nadbudowy budynku, które 

zmieniałyby zagospodarowanie działki.  

 

6.4.  Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 

są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

 

1. Obiekt podlegający opracowaniu nie jest wpisany do rejestru zabytku i nie znajduje się w strefie 

ochrony konserwatorskiej. 

 

 powierzchnia zabudowy: 1 131,40 m2 

 powierzchnia użytkowa: 7 269,58 m2 

 kubatura: 43 131,80m3 

 wysokość zabudowy: 

 długość maksymalna: 

 szerokość maksymalna: 

 Powierzchnia wewnętrza: 

34,65m 

91,50m 

13,05m 

11 768,00m2 
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6.5.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

 

Teren zamierzenia inwestycyjnego, tj. dz. nr 58/28 jest położony poza terenami eksploatacji 

górniczej. 

 

6.6.  Informacja  i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

 

1. Projektowany obiekt  nie znajduje się na liście przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska 

naturalnego. 

2.Odpady przewidywane w trakcie eksploatacji Inwestycji: segregowane odpady,  papier i tektura, szkło, 

tworzywa sztuczne będą gromadzone w zamykanych pojemnikach na wydzielonym utwardzonym 

miejscu zlokalizowanym przy bramie wjazdowej, w części pn. terenu. 

 

6.7. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 
 

Planowana inwestycja nie oddziałuje na środowisko lub na obszary chronione. 

 

6.8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

 

6.9. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej 
 

Teren inwestycji znajduje się w zasięgu istniejących sieci infrastruktury technicznej. 

Zapotrzebowanie na media dla planowanej inwestycji będzie realizowane na warunkach ogólnych, w 

ramach umów zawartych z dostawcami mediów. 

 

6.10. Ochrona interesów osób trzecich 
 

Planowana inwestycja nie godzi w interesy osób trzecich. Projekt budowlany nie zakłada: 

- pozbawiania: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz z środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi, 

- uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 

 

6.11. Zagadnienia BHP 
 

Prowadzone roboty należy wykonać zgodnie z : 
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Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401.), 

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. Nr 169, 

poz.1650) - (Dz.U. nr 129 poz. 844), 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynku i ich usytuowanie z dnia 15.06.2002 (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami 

Dz.U. nr 926 z 2013r.. 

Wymogami B.H.P. w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w 

gospodarce komunalnej C.T.B.K. – 1989 r., 

Innymi normami i przepisami związanymi z ww. robotami. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z BN-

83/8836-02. 

6.12. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Budynek wysoki (W), kat. zagrożenia ludzi ZL III, wymagana klasa odporności pożarowej – B 

Budynek objęty opracowaniem to obiekt 11 kondygnacyjny, w całości podpiwniczony i 10 kondygnacji 

nadziemnych. Budynek został wybudowany na przełomie lat 70 i 80 ubiegłego wieku, w technologii szkieletowej 

żelbetowej monolitycznej. Ściany zewnętrzne wypełniające murowane z bloczków gazobetonowych oraz 

prefabrykowane żelbetowe płyty ścienne. Stropy żelbetowe kanałowe prefabrykowane. Stropodach wentylowany z 

płyt dachowych korytkowych na ściankach ażurowych ustawionych na płycie stropowej kanałowej. Pokrycie dachu 

papą asfaltową termozgrzewalną. Schody żelbetowe prefabrykowane. Ścianki działowe z cegły dziurawki. Stolarka 

okienna zewnętrzna z PCV. Stolarka wewnętrzna drewniana i aluminiowa. Budynek posiada układ konstrukcyjny 

trójtraktowy z centralnie usytuowanym korytarzem do którego przylegają pomieszczenia biurowe, pomocnicze i 

sanitarne. Budynek posiada trzy klatki schodowe, jedną centralną i dwie skrajne przy ścianach szczytowych. 

Ponadto budynek posiada sześć wind, w tym cztery usytuowane centralnie oraz dwie skrajne przy ścianach 

szczytowych. Ocieplenie ścian zewnętrznych od poziomu 1 piętra do górnej krawędzi ściany attykowej zostało 

wykonane z wełny mineralnej fasadowej z mocowaniem niepalnym, zgodnie z projektem termomodernizacji z roku 

2011 r. 

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku: 

a) główna konstrukcja nośna – R 120,; b) konstrukcja dachu – R 30,; c) stropy – REI 60, R 120; d) ściany zewnętrzne 

nośne – REI 60,; e) ściany wewnętrzne – EI 30 (patrz Uwaga 1) 

f) schody – R 60, niepalne; g) konstrukcja stropodachu – R 30; h) przekrycie dachu – RE 30 

UWAGA : 

1. Ściany wewnętrzne wymienione wyżej w punkcie e) powinny mieć klasę odporności 

ogniowej:- R 120 oraz EI 30 dla ścian nośnych oraz - EI 30 dla ścian nienośnych. 

2. Podane wyżej wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej budynku, nie dotyczą 

oddzieleń przeciwpożarowych, dla których warunki podano w rozdziale 14.8. 

3. Wszystkie elementy budynku powinny być NRO (nie rozprzestrzeniające ognia), 

z zastrzeżeniem uwagi 4. 

4. Na wysokości powyżej 25m od poziomu terenu okładzina elewacyjna i jej zamocowanie 

oraz izolacja cieplna ścian, powinny być wykonane z materiałów niepalnych 

5. Ocieplenie stropodachu powinno być NRO. 

 

Projekt zakłada pomniejszenie pomieszczeń maszynowni z wydzieleniem dwóch pomieszczeń 

biurowych oddzielonych pożarowo ścianami REI 120 z drzwiami EIS60 oraz wydzieleniem korytarza. 

Projekt nie zakłada zmian w ewakuacji budynku oraz odstępstwa od ekspertyzy pożarowej 

WZ.5595/168/11 z dnia 15 lipca 2011r. 
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7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

 

7.1.   Opis ogólny budynku 

 

Przedmiotem opracowania jest budynek biurowy zlokalizowany na działce 58/28, obręb 

Gołębiów, Radom. Budynek zlokalizowany w sąsiedztwie budynków o przeznaczeniu administracyjno-

biurowym.  

 

Forma architektoniczna 

Budynek istniejący o rzucie prostokąta, zlokalizowany w układzie podłużnym wschód-zachód. 

Funkcja obiektu biurowa, posada 3 klatki schodowe, budynek został częściowo dostosowany do 

warunków ochrony pożarowej. IX piętro podlegające opracowaniu obecnie podzielone na dwie części. 

W środkowej części budynku zlokalizowana obecnie maszynownia dźwigów wyniesiona powyżej 

istniejącego korytarza. Wejście do maszynowni stanowią schody oraz drzwi pożarowe. Docelowo 

zakłada się obniżenie stropu poprzez wymianę do poziomu istniejących korytarzy części wschodniej i 

zachodniej budynku w celu połączenia korytarza oraz wydzielenia z przestrzeni dodatkowych dwóch 

pomieszczeń. Cała strefa zostanie oddzielona drzwiami pożarowymi zamykając strefę pożarową.  

 

Funkcja obiektu: 

Budynek biurowy bez zmiany funkcji obsługującej teren działki. Roboty podlegające 

opracowaniu zakładają wydzieleniu w części maszynowni dwóch pomieszczeń z przeznaczenia 

maszynowni dla pomieszczeń na stały pobyt ludzi. Pomieszczenia zostaną wyremontowane oraz 

dostosowane do wymogów pomieszczeń biurowych.  

 

7.2. Charakterystyczne parametry i dane liczbowe ogólne dla budynku – stan projektowany 

Parametry techniczne budynku:  

Wysokość budynku 34,65 m 

Długość budynku 91,50 m 

Szerokość budynku 13,02 m   

Ilość kondygnacji nadziemnych 10 

Ilość kondygnacji podziemnych 1 

Kubatura 43131,80 m3 

Powierzchnia zabudowy  1131,40 m2 
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7.3. Program użytkowy budynku 
-  Pomiaru powierzchni dokonano zgodnie z PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie 

– Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. 

PIĘTRO IX: 

Zestawienie powierzchni stan istniejący – dla części budynku podlegającej opracowaniu: 

L.P. Nazwa pomieszczenia Posadzka 
Powierzchnia pomieszczeń 

[m2] 

1 Maszynownia Wylewka betonowa 42,85 

2 Maszynownia Wylewka betonowa 24,38 

  SUMA 67,23 

PIĘTRO IX: 

Zestawienie powierzchni stan projektowany – dla części budynku podlegającej opracowaniu: 

L.P. Nazwa pomieszczenia Posadzka 
Powierzchnia pomieszczeń 

[m2] 

1 Pomieszczenie Wykładzina PCV 16,62 

2 Pomieszczenie Wykładzina PCV 14,00 

3 Maszynownia Wylewka betonowa 12,11 

4 Maszynownia Wylewka betonowa 14,42 

5 Komunikacja Wykładzina PCV 9,00 

  SUMA 66,15 

 

7.4.  Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 

 

Zgodnie z Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie] charakterystyka energetyczna 

budynku spełniać będzie następujące warunki dla przegród podlegających przebudowie: 

- ściany wewnętrzne przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek 

schodowych i korytarzy : Uc(max)[W/m2K]=1,00, 

- ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości do 5 cm trwale zamkniętych i wypełnionych 

izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20cm : Uc(max)[W/m2K]=1,00, 

- klapa oddymiająca – współczynnik jak dla okna połaciowego przy ti≥ 16°C: Uc(max)[W/m2K]=1,30. 

7.5. Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych 

 

Budynek posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez istniejącą platformę zewnętrzną 

zlokalizowaną przy wejściu głównym do KWP. Istniejąca winda osobowa obsługuje komunikację 

pionową nadziemną do poziomu VIII piętra. Brak jest możliwości doprowadzenia windy bez znacznej 

ingerencji w konstrukcję budynku dla obsługi IX piętra.  

Z warunków techniczno-ekonomicznych nie ma możliwości dostosowania IX piętra dla osób 

niepełnosprawnych. Projektowana przebudowa polepsza warunki komunikacyjne budynku poprzez 

połączenie korytarza części wschodniej i zachodniej. Piętro IX z uwagi na specyfikę pracy obiektu nie 

będzie przeznaczone dla obsługi osób niepełnosprawnych.  
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Wszystkie zastosowane rozwiązanie zostały wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 590 ze zn,). 

   

7.6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 

Na podstawie ustawy art. 20 Dz.U. poz. 290 z dnia 8 marca 2016r. – Prawo budowlane, oraz 

na podstawie Dz.U. z dnia 18 września 2015 roku poz. 1422 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: obszar oddziaływania obiektu dla przedmiotowej 

inwestycji stanowi działka o numerze ewidencyjnym nr 58/28, obręb Gołębiów, Radom na której został 

zaprojektowany. 

 

7.7. Wymagania BHP i sanepid  

 

Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu. 

Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy. Z uwagi na wymaganą 

dokładność robót zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak  

i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

7.8. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 

Wymagane jest zasilanie w energię cieplną z centralnego ogrzewania z rozbudowy istniejącej 

instalacji.  

Analiza możliwości wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i 

środowiskowych odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania 

słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii 

elektrycznej i ciepła oraz systemu zaopatrzenia w energię w postaci zdecentralizowanego systemu 

ogrzewania. 

Poniższa analiza dotyczy możliwości wykorzystania różnych źródeł energii odnawialnej, potencjalnie 

możliwych do zastosowania w budynku gospodarczym. W poniższej analizie kierowano się głównie 

aspektem ekonomicznym zastosowania rozwiązań bazujących na odnawialnych źródłach energii, tj. 

czasem amortyzacji urządzeń, a także aspektem technicznym, np. wynikającym z wielkości działki, 

kontekstu społeczno-ekologicznego (wpływ na środowisko naturalne). 

Geotermalna: możliwość wykorzystania przez liniowe wymienniki ciepła, głębinowe wymienniki ciepła 

połączone, GWC połączone z pompą ciepła. 

Możliwości ograniczone z uwagi na nieracjonalność ekonomiczną stosowania wymienników 

głębinowych. 



 

21  

Promieniowania słonecznego: aktywne systemy pozyskiwania energii cieplnej: systemy kolektorów 

słonecznych. Uwarunkowania techniczne nie wykluczają zastosowania instalacji. Zastosowanie 

kolektorów do ogrzewania powietrza nie jest uzasadnione ekonomicznie.  

Wiatru: brak możliwości technicznych i prawnych.  

W analizowanym przypadku należy stwierdzić, że możliwość pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych lokalnie na własne potrzeby są stosunkowo ograniczone. Opisane powyżej metody wiążą 

się  z koniecznością znacznych początkowych nakładów finansowych, a potencjalne oszczędności 

rozłożone są w zbyt długim okresie. Przy obecnym poziomie technicznym metod pozyskiwania energii 

odnawialnej możliwość uniezależnienia od energii (systemu centralnego) ze źródeł konwencjonalnych 

jest raczej mała, jednak systemy łączone z wykorzystaniem kilku źródeł pozyskiwania energii mogą 

okazać się rozwiązaniem korzystnym. W każdym przypadku należy przeprowadzić analizę finansową 

inwestycji. 

 

7.9. Układ konstrukcyjny  

 

Istniejący strop IX piętra w przestrzeni podlegającej opracowaniu żelbetowy gr. 12cm z wylewką 

betonową gr. ~10cm. Strop w wyznaczonym fragmencie podlega rozbiórce poprzez skucie. 

Projektowany strop WPS oparty na belkach stalowych IPN 240 w rozstawie co 109 cm. Oparcie belek 

na ramie typu H istniejącej na poduszkach betonowych. W miejscu braku możliwości ułożenia belki na 

ramie żelbetowej projektuje się wykonanie marki stalowej mocowanej do ściany żelbetowej poprzez 

przewiercenie z zastosowaniem stalowej płyty od strony wewnętrznej. Ułożenie izolacji termicznej na 

płytach WPS gr. 16cm EPS 100, ułożenie 2x folia budowlana, wykonanie szlichty betonowej grubości 

ok. 5cm. Ułożenie na stropie wykładziny heterogenicznej trudno zapalnej. Od dołu gruntowanie podłoża 

pod tyki gipsowe, wykonanie tynku gipsowego na siatce polipropylenowej. 

 Na stropie projektuje się wykonanie ścian działowych REI 120 na stelażu stalowym gr. 18cm  

wypełnieniem wełną mineralną.   

 

8. Opis techniczny  robót budowlanych 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

Rozbiórce podlegają: wytypowana stolarka drzwiowa, wytypowane ściany działowe, fragment 

stropu. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie 

budynku i otaczającego terenu. Wykonać dokumentację fotograficzną w pomieszczeniach, które 

podlegają pracom remontowym z przywróceniem elementów wykończeniowych do stanu 

odtworzeniowego w uzgodnieniu z Użytkownikiem (bez montażu elementów łatwo zapalnych). Przed 

przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i 

ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich 

urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 

rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. 
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Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót 

rozbiórkowych wszystkie przejścia i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć. 

Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, 

okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. 

Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ na nieprzerwane użytkowanie budynku.  

Wszystkie instalacje znajdujące się w rejonie wykonywania prac rozbiórkowych Wykonawca ma 

obowiązek zabezpieczyć. Wykonanie tych prac nie podlega odrębnej zapłacie.   

Gruz nie może być gromadzony na stropach w pryzmach. Materiał rozbiórkowy należy na 

bieżąco usuwać poza obrys klatki schodowej.  

Znajdujące się w pobliżu elementy nie podlegające rozbiórce lub demontażowi należy  

zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 

zabezpieczyć, wytyczyć obejścia. 

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowiązany jest wykonywać 

kurtyny osłaniające strefę prowadzenia robót. 

Ostateczny harmonogram prac Wykonawca ustali z przedstawicielem Inwestora. 

 

DACH 

Poszycia dachowe 

Projektuje się wykonanie uszczelnienia pokrycia dachowego po wykonaniu otworu dachowego 

pod podstawę klapy oddymiającej. W narożach wykonać odbojnice w postaci izoklinów.  

Gruntowanie podłoża papowego 

 W celu polepszenia przyczepności podłoża powierzchnię należy przygotować oraz zagruntować 

środkiem bitumicznym. Przed zagruntowaniem dachu należy oczyścić i wyrównać jego powierzchnię. 

Środki gruntujące należy wcierać za pomocą szczotki lub wałka w suche, czyste i dojrzałe podłoże.  

Warstwa wierzchnia (zgrzewana) 

Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę modyfikowaną SBS. Papę 

należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej ze styropapy. Zakłady boczne o szerokości 

pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o 

szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm po uprzednim przetopieniu 

powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu można posypać posypką mineralną w tym 

samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.  

 

POSADZKA 

Projektowaną posadzkę w pomieszczeniu wykonać wg warstw: 

-Wykładzina heterogeniczna trudnozapalna, 

-Szlichta cementowa – posadzka samopoziomująca 5cm, 

-2x folia PE 0,2mm 

-styropian gr. 16cm EPS 100 
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-płyty WPS gr. 8cm, 

- tynk cementowo-wapienny na siatce Rabitza 15 mm + gładź gispowa. 

 

Układanie wykładzin PCV  

Wykładziny podłogowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, 

nienasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30 C, w warunkach zabezpieczających przed 

zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odległości od 

urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

przeciwpożarowymi. Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz pozbawione jakichkolwiek 

wystających ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących uszkodzić wykładzinę. Wykładziny 

arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji pionowej. Sznur spawalniczy 

powinien być składowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienasłonecznionych w temperaturze 

od +5 C do +30 C, w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie 

mechaniczne czy chemiczne. Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o 

temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny się znajdować w odległości, co najmniej 1m od 

urządzeń grzewczych. Czas składowania 6 miesięcy od daty produkcji.  

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 

przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia mogą być 

dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w 

których panują następujące warunki: temperatura otoczenia 17 – 25 C, temperatura podłoża 15 – 22 C, 

względna wilgotność powietrza max 75%. Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać 

przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy 

rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Przed instalacją należy sprawdzić rolki 

wykładziny pod katem numerów fabrycznych (zachowując etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili 

zakończenia instalacji). W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy 

dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny 

kolejno sąsiednimi numerami rolek. 

Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe PCV musi być: wytrzymałe i odporne na naciski 

występujące w czasie eksploatacji podłóg, suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu 

cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 2,5 %, bez rys i spękań, wszystkie 

uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej, gładkie, na powierzchni 

nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za pomocą masy 

wyrównawczej, równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 

1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od 

kurzu i innych zanieczyszczeń. Dla zapewnienia w/w warunków należy wykonać wylewki 

samopoziomujące. Prace rozpoczynamy od wyznaczenia poziomów na ścianach oraz w całym polu 

wylewania. Zaprawę wylewamy ręcznie, równoległymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewaną masę 

należy wstępnie rozprowadzić i odpowietrzyć walcem siatkowym. Wylaną powierzchnię chroni się przed 

niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotność). Użytkowanie wylewki można rozpocząć po ok. 10 
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godzinach od wykonania. Do przyklejania wykładzin winylowych przystępujemy najwcześniej po upływie 

7 dni. 

Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów 

spawalniczych. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. 

Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na 

stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Przed wykonaniem 

łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować ręcznie lub specjalną maszyną 

frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny. Podczas cięcia, frezowania należy zachować 

szczególną ostrożność, mając na uwadze miedziana siatkę przewodzącą, która może ulec uszkodzeniu. 

Następnie używając zgrzewarki elektrycznej należy „zespawać” brzegi za pomocą sznura 

spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru sznura 

wykonujemy w dwóch etapach: - wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z 

nałożoną prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby 

sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy 

wykonany spaw jest jeszcze ciepły, - właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, 

zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po 

całkowitym wystygnięciu spawu. 

 

Wymagania dotyczące betonowania: 

Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej Przed przystąpieniem do betonowania 

powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 

betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

- wykonanie zbrojenia/ poprawność ułożenia belek stalowych 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 

położenie armatury itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę 

akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie 

może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Kierownika Projektu i po 

dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

 

Montaż stropu WPS 

Projektuje się montaż stropu WPS.  

Przed wykonaniem stropu należy w istniejących ścianach wykonać gniazda pod belki. W gniazdach 
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należy wykonać poduszki betonowe o grubości min. 10 cm z betonu C20/25.  

Na przygotowanych poduszkach należy osadzić belki stropowe. Końcówki stalowych belek należy 

owinąć papą lub pokryć warstwą np.Nafuflexu 2K lub równoważny. Po osadzeniu belek należy uzupełnić 

gniazda betonem lub cegła pełną na zaprawie cementowej.  

Uwagi: 

- belki stropowe powyżej płyt WPS należy obetonować – skośnie; 

- wszystkie belki stalowe stropu należy otynkować tynkiem cementowym na siatce Rabitza lub 

cięto – ciągnionej; 

 

Technologia wykonania stropu WPS 

Etap 1. Wykucie gniazd w ścianach. 

Etap 2.  Wykonanie poduszek betonowych. 

Etap. 3. Osadzenie belek stropowych (belki w gniazdach należy zabezpieczyć papą lub np.Nafuflexem 

2K lub równoważny). 

Etap. 4. Uzupełnienie gniazd betonem lub cegłą pełną. 

Etap. 5. Wypełnienie płytami WPS. 

Etap. 6. Skośne obetonowanie belek stropowych. 

Etap. 7. Ułożenie warstwy styropianu oraz warstw wykończenia. 

 

Obliczenia statyczne belki stalowej IPN 240 

Schemat statyczny 

 

Zestawienie obciążeń 

Zestawienie obciążeń na 1 m2 stropu 

Obciążenie Wartość 

charakterystyczna 

[kN/m2]  

Współczynnik 

obciążeniowy 

 

Wartość obliczeniowa 

[kN/m2] 

Wykładzina heterogeniczna 

0,7 

Szlichta 

0,05*24  

Styropian 

 

0,7 

 

1,2 

 

 

1,35 

 

1,35 

 

 

0,95 

 

1,62 

 

1 2

3,000
H=3,000
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0,16*0,45 

Płyta WPS 

1,57 

Tynk cem.-wap. 

0,015 

0,07 

 

1,57 

 

0,29 

1,35 

 

1,35 

 

1,35 

0,1 

 

2,12 

 

0,39 

Razem ciężar własny stropu g 3,83  5,18 

 

Obciążenie mb belki stalowej 

 

Zestawienie obciążeń 1 mb belki stalowej 

Obciążenie na 1mb belki Wartość 

charakterystyczna 

[kN/m]  

Współczynnik 

obciążeniowy 

 

Wartość obliczeniowa 

[kN/m] 

Obciążenie stropu 

Ciężar własny belki z 

obetonowaniem 

0,262 

Obciążenie użytkowe 

2,5*1,09 

3,83 . 0,8 = 4,17 

 

 

0,262 

 

2,72 

 

 

 

1,35 

 

1,5 

5,18 . 1,09 = 5,64 

 

 

0,35 

 

4,08 

Razem  7,15  10,07 

 

6.3.Wyniki obliczeń 

Obliczenia wykonane w programie RM-WIN 

 

OBCIĄŻENIA:   

 

OBCIĄŻENIA:   

 

 
 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

1

10,1 10,1
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------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,00 

  1    Liniowe       0,0       10,07     10,07     0,00    3,00 

------------------------------------------------------------------ 

 

MOMENTY:    

 

 

 

 

TNĄCE:      

 

 

 

 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000           -0,0         15,7          0,0 

         0,50     1,500           11,8*         0,0          0,0 

         1,00     3,000           -0,0        -15,7          0,0 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

 

 

 

REAKCJE PODPOROWE:    

 

1

11,8

1

15,7

-15,7

15,7

-15,7
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REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1             0,0          15,7          15,7      

   2             0,0          15,7          15,7      

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEMIESZCZENIA:    

 

 
 

 

DEFORMACJE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:  

------------------------------------------------------------------ 

  1     -0,0000  0,0000     -0,077     0,077      0,0013    2367,4 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

1 2

15,7 15,7

1
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Przekrój: I 240 

 

 

Wymiary przekroju:  

I 240   h=240,0  g=8,7  s=106,0  t=13,1  r=8,7 

Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jxg=4250,0  Jyg=221,0  A=46,10  ix=9,6  iy=2,2  Jw=28434,5  Jt=23,8  is=9,8. 

Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=13,1. 

 

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1. 

 

 

Siły przekrojowe: 

xa = 1,500;  xb = 1,500. 

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A 

 Mx = -11,8 kNm,   Vy = 0,0 kN,  N = 0,0 kN, 

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 33,3 MPa   C = -33,3 MPa 

Naprężenia: 

xa = 1,500;  xb = 1,500. 

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 33,3 MPa   C = -33,3 MPa 

Naprężenia: 

 - normalne:  = 0,0   = 33,3 MPa oc = 1,000 

 

Warunki nośności: 

   ec =  / oc +  = 0,0 / 1,000 + 33,3 = 33,3 < 215  MPa 

 

Długości wyboczeniowe pręta 

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy: 

1 = 1,000 2 = 1,000 węzły nieprzesuwne   = 1,000 dla  lo = 3,000 

   lw = 1,000×3,000 = 3,000 m 

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: 

1 = 1,000 2 = 1,000 węzły nieprzesuwne   = 1,000 dla  lo = 3,000 

   lw = 1,000×3,000 = 3,000 m 

x X

Y

y

240,0

106,0
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- dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej  = 1,000. Rozstaw stężeń 

zabezpieczających przed obrotem  lo = 3,000 m. Długość wyboczeniowa l = 3,000 m. 

Siły krytyczne: 

    

    

  

 

 

 

Zwichrzenie 

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stężeń zabezpieczających przekrój przed obrotem  l1 = lo =3000 mm: 

    

= l1

 

Pręt nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. 

Współrzędna punktu przyłożenia obciążenia  ao = 0,00 cm. Różnica współrzędnych środka ścinania i punktu 

przyłożenia siły  as = 0,00 cm. Przyjęto następujące wartości parametrów zwichrzenia: A1 = 0,000, A2 = 0,000, 

B = 0,000. 

  Ao = A1 by + A2 as = 0,000 ×0,00 + 0,000 ×0,00 = 0,000 

   

   

Przyjęto, że pręt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem:  L = 0. 

 

Nośność przekroju na zginanie: 

xa = 1,500;  xb = 1,500 

- względem osi X  

  MR = p W fd = 1,000354,221510-3 = 76,1 kNm 

 

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,000  wynosi  L = 1,000 

Warunek nośności (54): 

   

 

Nośność przekroju na ścinanie 

xa = 0,000;  xb = 3,000. 

- wzdłuż osi Y  

 VR = 0,58 AV fd = 0,58×20,9×215×10-1 = 260,4 kN 

N
EJ

l
x

w

 
 2

2

3,14²×205×4250,0
3,000²

 10
-2

 = 9554,3 kN 

N
EJ

l
y

w

 
 2

2

3,14²×205×221,0
3,000²

 10
-2

 = 496,8 kN 

N
i

EJ

l
GJz

s

T 








 

1
2

2

2

 



1
9,8² ( 3,14²×205×28434,5

3,000²
 10

-2
 + 80×23,8×10

2) = 2619,7 kN 

35
215

i
f

y
d


/  35×22

1,000
 ×  215 / 215  = 770 < 3000 

M A N A N B i N Ncr o y o y s y z    ( ) 2 2 2

0,000×496,8 +  (0,000×496,8)
2
 + 0,000

2
×0,098

2
×496,8×2619,7  = 0,0 

M

M

x

L Rx
 =  

11,8
1,000×76,1

 = 0,155 < 1
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 Vo = 0,6 VR = 156,2 kN 

Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y: 

    V = 15,7 < 260,4 = VR 

 

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna 

xa = 1,500;  xb = 1,500. 

- dla zginania względem osi X Vy = 0,0 < 156,2 = Vo 

  MR,V = MR = 76,1 kNm 

Warunek nośności (55): 

   

 

Nośność środnika pod obciążeniem skupionym 

xa = 0,000;  xb = 3,000. 

Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego c = 0,0 mm.  

Naprężenia ściskające w środniku wynoszą  c= 0,0 MPa. Współczynnik redukcji nośności wynosi: 

 c = 1,000 

Nośność środnika na siłę skupioną: 

 PR,W = co tw c fd = 109,0×8,7×1,000×215×10-3 = 203,9 kN 

Warunek nośności środnika: 

 P = 0,0 < 203,9 = PR,W 

 

Stan graniczny użytkowania:  

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: 

amax = 1,3 mm 

agr = l / 350 = 3000 / 350 = 8,6 mm 

amax = 1,3 < 8,6 = agr 

 

 
 

WYMIANA STOLARKI 

Wszystkie drzwi podlegające wymianie zostały pokazane w części rysunkowej.  

Ostateczne wymiary drzwi należy zweryfikować na budowie po demontażu starych.  

Szczegółowe zestawienie stolarki drzwiowej zawierają rysunki: „Zestawienie stolarki drzwiowej” 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić 

sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Należy wykonać regulację skrzydeł i 

zamontować okucia. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowania i 

przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Zamontowaną stolarkę należy oczyścić po montażu. 

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem technicznym oraz przed przenikaniem wody 

opadowej i powietrza, przez wypełnienie szczelin między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do stosowania. Elementem wykończeniowym będą narożniki aluminiowe perforowane 

M

M

x

Rx V,


11,8
76,1

 = 0,155 < 1
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osadzane na gips szpachlowy. 

 

MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ 

Projektuje się malowanie wszystkich wytypowanych fragmentów ścian i sufitów farbami 

lateksowymi, odpornymi na ścieranie, pleśnie oraz grzyby w kolorze uzgodnionym  Użytkownikiem 

obiektu. Przed malowaniem należy wszystkie sufitu zmyć i zagruntować preparatem producenta farby. 

Nie zaleca się mieszania systemów gruntu i farby oraz używania gruntów nie przeznaczonych do farby 

lateksowej. Farby nanosić przy użyciu agregatów natryskowych lub wałków do farb lateksowych.  

 

WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

Ściany wewnętrzne: 

Tynk cementowo-wapienny z wykonaniem gładzi gipsowej. Ściany malowane dwukrotnie farbami 

lateksowymi po uprzednim zagruntowaniu podłoża. Wykończenie ścian elementami dodatkowymi 

wykonywać zgodnie z dokumentacją rysunkową. Montaż przy drzwiach tabliczek z oznaczeniem pokoju 

zgodnie z wytycznymi zamawiającego z elementów trudnozapalnych. 

 

POSADZKI 

Wykładzina heterogeniczna PCV - gr. całkowita 3,05mm, waga 2850g/m2, antypoślizgowość R9, 

reakcja na ogień Bfls1, grupa ścieralności T, klasa użytkowa 34, wykonanie cokołów na ścianie do wys. 

7cm,  

Kolor: 

 

Kolor jasno beżowy, ostateczny wzór i kolorystyka do dobrania przez Zamawiającego po 

przedstawieniu próbek przez Wykonawcę. 

 

Farba to betonu na posadzkę maszynowni – akrylowo-sylikonowa, wodorozcieńczalna farba ochronno-

dekoracyjna, kolor popielaty. Ostateczna kolorystyka do wybrania przez zamawiającego.  
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PARAPETY WEWNĘTRZNE 

Parapety wewnętrzne - konglomerat gr. 3 cm, brzegi fazowane, kolor szary. Uszczelnienie parapetów 

poprzez wypełnienie akrylem+malowanie w kolorze ścian.  

 

SUFITY 

Tynki gipsowe kat. III układane maszynowo, zagruntowane i malowane dwukrotne farbami lateksowymi. 

 

9. Nadzór techniczny nad robotami 

 

Ze względu na szczególny charakter robót powinny być one wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione  

w przypadku prowadzenia robót przez przedsiębiorstwo posiadające doświadczenie w zakresie 

opisanym w projekcie. 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, 

wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 

10. Odbiór robót 

 

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć wszystkie roboty zanikające. 

Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy zostały wykonane 

zgodnie z technologią wykonywania robót. 

Odbioru powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela 

wykonawcy robót. 

 

11. Zalecenia końcowe 

 

 Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 

 W wypadku stwierdzenia różnic pomiędzy stanem istniejącym a przewidzianym w projekcie należy 

niezwłocznie skontaktować się z projektantem. 

 Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe atesty i 

certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

 Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany materiałowe 

wymagają zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru. 
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NAZWA OPRACOWANIA: 

12.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

BUDYNEK BIUROWY  
 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  

ul. 11 Listopada,  26-600 Radom 

IMIĘ, NAZWISKO/NAZWA INWESTORA ORAZ ADRES: 

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU 

26-600 RADOM , UL. 11 LISTOPADA 37/59 

Imię, nazwisko, adres projektanta  

sporządzającego informację: 

 

dr inż. arch. Janusz Marchwiński 

ul. Pereca 13/19 m.1501, Warszawa  

  

 

WARSZAWA, 03 listopad 2017r. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

 

Zakres robót: 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

 

Roboty w zakresie VIII piętra: 

- zabezpieczenie przyległego terenu, zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych płyta OSB z folią 

budowlaną na czas wykonywania robót, 

- zabezpieczenie stropu VIII piętra przed spadającymi odłamkami ( wykonanie podłogi podniesionej z 

płyt OSB na legarach drewnianych), ( zabezpieczenie posadzki przed zniszczeniem), 

- wykucie gniazd pod belki stalowe, rozbiórka fragmentów ścian, 

- zabezpieczenie windy, wywiercenie otworów i montaż od środka szybu windowego/marek stalowych, 

wklejenie kotew i mocowanie marki do elementu żelbetowego, 

 

Roboty w zakresie IX piętra: 

- zabezpieczenie przyległego terenu, zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych płyta OSB z folią 

budowlaną na czas wykonywania robót, 

- zabezpieczenie otworów szybu windowego ( ułożenie płyt OSB wraz z folią budowlaną),  

- demontaż drzwi stalowych EI60 ( 2 szt.), 

- rozbiórka schodów betonowych do pomieszczenia maszynowni w przestrzeni korytarza części 

wschodniej budynku, 

- demontaż ścian suchej zabudowy budynku z płyt gips-kartonowych z wypełnieniem z wełny mineralnej,  

- wykucie otworów w stropie stropodachu pod montaż klapy dymowej, 

- demontaż grzejników, uporządkowanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem branżowym TOM 

II i III,  

- wykucie otworów w ścianach murowanych w przestrzeni korytarzy,  

 

ROBOTY BUDOWLANE: 

-Wykonanie stropu: 

- ułożenie belek stalowych IPN 240 w przygotowanych otworach, przykręcenie belek i 

mocowanie marek stalowych na 4 pręty gwintowane M20,  

- obetonowanie belek stalowych IPN 240 w otworach, beton C20/25, 

- ułożenie płyt WPS (wymiar zgodnie z dokumentacją rysunkową) między belkami,  

- ułożenie styropianu EPS 100 l36 gr. 16 cm ( wypełnienie przestrzeni między belkami),  

- ułożenie całopowierzchniowo na stropie folii PE 0,2mm w dwóch warstwach, 

- wylanie posadzki samopoziomującej gr. 5cm, wytrzymałość na ściskanie C20, ruch pieszy po 

24h, wytrzymałość na zginianie F4,  
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- wykładzina heterogeniczna, gr. całkowita 3,05mm, waga 2850g/m2, antypoślizgowośc R9, 

reakcja na ogień Bfls1, grupa ścieralności T, klasa użytkowa 34, wykonanie cokołów na ścianie 

do wys. 7cm,  

- otynkowanie stropu od dołu tynkiem cementowo-wapiennym na siatce Rabitza, gr. tynku 

15mm, wykonanie gładzi gipsowej, 

- gruntowanie, malowanie sufitów farbą lateksową w kolorze białym, 

- Wykonanie ścian działowych (odporność ogniowa REI 120, ciężar zabudowy 45 kg/m2): 

- montaż stelażu stalowego z profili C100, U50, montaż do ścian i stropów na kołki rozporowe 

systemowe,  

- ułożenie wełny mineralnej gr. 5cm jako materiał wygłuszający ściany, ułożenie naprzemienne 

między profilami, 

- montaż płyt gips-kartonowych 2xpłyta g.k. typu ogień po każdej ze stron ściany, spoiny między 

płytami wypełniać masą gipsową systemodawcy ściany z taśmą zbrojącą. Przy ścianach 

wykonanie taśmy uszczelniającej do izolacji akustycznej szer. 70mm, blachowkręty do 

mocowania płyt 3,5x25mm i 3,5x35mm,  

- gruntowanie, malowanie ścian farbą lateksową w kolorze białym, farba zmywalna do 

wysokości min. 2m,  

- Wykonanie obudowy belek stalowych w pomieszczeniach: 

- obudowa z twardej płyty gips-kartonowej gr. 15mm, montaż płyt na kątowniki stalowe, płyty od 

boków i dołu mocowanie wzajemnie do siebie na zszywki systemowe, narożniki wykończone 

listwami stalowymi perforowanymi, wypełnienie nierówności masą gipsową systemodawcy z 

taśmą zbrojącą.  

- Wykonanie klapy oddymiającej 100x100x35cm na podstawie stalowej ocynkowanej: 

- wykonanie konstrukcji stalowej z belek IPE 200 i IPN 220 w miejscu planowanego wykonania 

otworu,  

 - wykucie otworu w stropie z płyt prefabrykowanych 100x100cm, 

 - wymurowanie ściany z bloczków silikatowych na zaprawie cienkowarstwowej,  

 - wycięcie otworu 100x100 cm w płytach panwiowych,  

- wykonanie obwodowo pasa 1m z papy termozgrzewalnej SBS min. 5,2mm wokół wykonanego 

otworu klapy z wywinięciem na ścianę papy z zastosowaniem fasety, 

- montaż klapy oddymiającej 100x100x35cm na postawie ze stali ocynkowanej, klapa 

jednoskrzydłowa z napędem elektrycznym. Podstawa z blachy gr. 1,5-2mm, wypełnienie z 

wełny mineralnej,  montaż co max. 25cm na kołki rozporowe M8 x 80mm, napęd elektryczny 

napięcie 24V, natężenie 1A, siła podnoszenia 800N,  

- Montaż drzwi wewnętrznych zgodnie z zestawieniem stolarki: 

- D1 – 2 szt. – drzwi dwuskrzydłowe, dymoszczelne, aluminiowe, malowane proszkowo, 

wypełnienie ze szkła bezpiecznego , oba skrzydła otwierane, skrzydło czynne otwierane z 

klamki obustronnej, zamek podklamkowy, samozamykacz na skrzydle czynnym,  

- D2 – 2 szt. – drzwi jednoskrzydłowe pożarowej EI60, aluminiowe malowane proszkowo, pełne, 

wyposażone w klamkę oraz zamek podklamkowy, samozamykacz, kolor biały,  
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- D3 – 2 szt. – drzwi jednoskrzydłowe, aluminiowe malowane proszkowo, okleina dwustronna 

naturalna 1,5mm, kolor orzech, drzwi pełne, wyposażone w klamkę oraz zamek podklamkowy, 

samozamykacz, 

- Gruntowanie, malowanie farbą do betonu posadzki maszynowni,  

- Gruntowanie, malowanie ścian i sufitów w przestrzeni korytarza VIII piętra i w pomieszczeniach 

przebudowywanych IX piętra farbą lateksową, do wys. 2,0 farba zmywalna,  

- Montaż parapetów wewnętrznych 2 szt. z konglomeratu fazowanego gr. 3cm, 

- Demontaż zabezpieczeń, uprzątnięcie terenu,  

 

Kolejność realizacji obiektów: 

- zadanie obejmuje przebudowę jednego obiektu oraz budowę zadaszenia nad terenem 

utwardzonym.  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Na terenie opracowania znajduję się kompleks budynków administracyjno-biurowych. Projektowane 

prace nie wpływają na pracę pozostałych budynków.  

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne, 

- drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych, 

- strefy składowania materiałów i wyrobów, 

- wydzielone pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, sprzętu p.poż, 

 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 

Przygniecenie 

ciężkim elementem 

- rejon budowy 

 

- w czasie robót 

budowlanych 

Zagrożenie dla 

robotników 

budowlanych 

Upadek z wysokości - roboty na budynku - roboty budowlane 

 

Zagrożenie dla 

robotników 

budowlanych  

Porażenie prądem - roboty na budynku 

 

- w czasie używania 

elektronarzędzi 

Zagrożenie dla 

robotników 

budowlanych oraz dla 

pracowników 

Uderzenie 

spadającym 

odłamkiem 

- bezpośrednie 

otoczenie budynku i 

rusztowań 

- roboty budowlane Zagrożenie dla 

robotników 
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- dach budowlanych oraz dla 

pracowników  

 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone  

w zakresie eksploatacji urządzeń transportu. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty 

uprawniające ich do pracy. Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się, aby zespoły 

robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych 

projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

 Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób 

postronnych. 

 Etapować prace w taki sposób, aby w miejscu prowadzeniu robót nie znajdowały się osoby 

postronne, 

 Nie magazynować materiałów budowlanych na drogach ewakuacyjnych. 

 Materiały budowlane zmagazynować na placu wewnętrznym. 

 Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach 

oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych. 

 W czasie powstania pożaru lub awarii ewakuację prowadzić na przyległy teren (otwarty). 
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13.ZAŁĄCZNIKI – UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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